



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000757

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 253 1003

Název veřejné zakázky: **D11 1106 Hradec Králové - Smiřice Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 Bezpečnostní audit ve III. a IV. fázi**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: AFRY CZ s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti

stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Bezpečnostní audit PK Doplnění PHS 90,800 -98,400 D11 1106 Hradec Králové – Smiřice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Bezpečnostní audit bude prováděny v rozsahu stavebních objektů:

SO 261.1 Protihluková stěna – 1. část

SO 261.2 Protihluková stěna – 2. část

SO 261.3 Protihluková stěna – 3. část

SO 261.4 Protihluková stěna – 4. část

SO 101 Dálnice km 90,760 – 98,400

SO 191 Dopravní opatření

Lhůta pro dodání či termín dodání:

BA ve fázi III (před uvedením do zkušebního provozu či předčasného užívání):

Koncept – do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací, nejdříve do 2 týdnů po dokončení prvků ovlivňující dopravně bezpečnostní stav (např. zádržné systémy, VDZ, SDZ)

Čistopis – do 15 pracovních dní od obdržení připomínek a vyplněných hodnoticích listů

BA ve fázi IV (před kolaudací):

Koncept – do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací, nejdříve do 3 týdnů po kompletním dokončení stavby

Čistopis – do 15 pracovních dní od obdržení připomínek a vyplněných hodnoticích listů

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

118 400 Kč bez DPH / 143 264 Kč včetně DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
30.01.2023 15:20:45

ŘSD ČR

Za Poskytovatele:

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČ 453 066 05

Datum: 2023.02.01
08:40:38 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb ke smlouvě „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 Bezpečnostní audit ve III. a IV. fázi“

Popis prací:

BA bude podrobena realizovaná stavba a projektová dokumentace na stavbu D11 1106 Hradec Králové – Smiřice Doplnění PHS km 90,800 – 98,400.

BA ve fázi III bude proveden na dokončené, či téměř dokončené stavbě před uvedením do zkušebního provozu či předčasného užívání.

BA ve fázi IV bude proveden na zprovozněné dokončené stavbě po odstranění všech vad a nedodělků před kolaudací.

BA bude zpracován dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle platné metodiky provádění Auditů bezpečnosti PK osobou, která je držitelem Povolení k výkonu činnosti Auditor bezpečnosti PK vydaného Ministerstvem dopravy ČR.

Termíny:

BA ve fázi III:

Koncept – do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací, nejdříve do 2 týdnů po dokončení prvků ovlivňující dopravně bezpečnostní stav (např. zádržné systémy, VDZ, SDZ)

Čistopis – do 15 pracovních dní od obdržení připomínek a vyplněných hodnoticích listů

BA ve fázi IV:

Koncept – do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací, nejdříve do 3 týdnů po kompletním dokončení stavby

Čistopis – do 15 pracovních dní od obdržení připomínek a vyplněných hodnoticích listů

Specifikace výstupu

BA bude dodán ve 2 paré v tištěné verzi a 2x elektronicky na CD

Fakturace:

Bude fakturováno dle skutečně provedených prací. Počet MJ je uvažován v celém rozsahu jako předpokládaný a jeho čerpání bude na základě potvrzeného soupisu provedených činností. Soupis provedených prací bude podepsán odpovědným pracovníkem ŘSD.

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny služeb

Stavba: D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ - SMÍŘICE Doplnění PHS km 90,800 – 98,400

Smlouva "D11 1106 – Provedení auditu bezpečnosti Doplnění PHS km 90,800 – 98,400 Bezpečnostní audit ve III. a IV. fázi"

Bezpečnostní audit ve III. fázi

Činnost	počet hodin	jedn.cena bez DPH	cena v Kč bez DPH
Analýza PD, místní šetření			
Vyhotovení zprávy BA, vč. posouzení závěrů předchozího BA - koncept			
Příprava hodnotícího listu			
Vyhotovení zprávy BA - čistopis			
Kompletace a tisk			
Celkem			

Bezpečnostní audit ve IV. fázi

Činnost	počet hodin	jedn.cena bez DPH	cena v Kč bez DPH
Analýza PD, místní šetření			
Vyhotovení zprávy BA, vč. posouzení závěrů předchozího BA - koncept			
Příprava hodnotícího listu			
Vyhotovení zprávy BA - čistopis			
Kompletace a tisk			
Celkem			

Rekapitulace rozpočtů

SPECIFIKACE ČINNOSTI	jedn.cena bez DPH	CENA CELKEM
Bezpečnostní audit ve III. fázi		
Bezpečnostní audit ve IV. fázi		
Celkem bez DPH		118,400.00
DPH 21 %		24,864.00
Celkem s DPH		143,264.00

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací a odsouhlasena odpovědným pracovníkem ŘSD ČR.