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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 215 821,51
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215 821,51 21,00% 45 322,52
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 261 144,03
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VCP Jez Jiřetín - garáž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 215 821,51
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemní práce 52 842,30
5 - Komunikace pozemní 124 981,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 842,28
998 - Přesun hmot 34 155,85
997 - Přesun sutě 34 027,20
VCP Jez Jiřetín - garáž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 215 821,51
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 52 842,30
1 K 113107330
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 36,000 207,00 7 452,00
2 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 36,000 134,00 4 824,00
3 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3
M3 29,915 1 140,00 34 103,10
VV pod zpevněnou plochou
VV A1 36*(0,47-0,12-0,1) 9,000
VV pod nezpevněnou plochou
VV (136,5-36-56)*0,47 20,915
VV Součet 29,915
4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 50 do 500 m
M3 29,915 79,20 2 369,27
VV přemístění přebytečného výkopku v areálu
VV 29,915 29,915
5 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m
M2 149,575 14,40 2 153,88
VV rozprostření přebytečného výkopku
VV 29,915/0,2 149,575
6 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 80,500 24,10 1 940,05
VV A4 136,5-56 80,500
D 5 Komunikace pozemní 124 981,08
7 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,
po zhutnění tl. 200 mm
M2 80,500 231,00 18 595,50
VV 80,5 80,500
8 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 150 mm
M2 80,500 274,00 22 057,00
VV 80,5 80,500
9 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80
mm
M2 80,500 634,00 51 037,00
VV 80,5 80,500
10 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
M2 80,500 15,50 1 247,75
VV 80,5 80,500
11 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,30 kg/m2
M2 80,500 6,06 487,83
VV 80,5 80,500
12 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm
M2 80,500 392,00 31 556,00
VV 80,5 80,500
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 842,28
VCP Jez Jiřetín - garáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého
M 9,000 278,00 2 502,00
VV A11 6+3 9,000
14 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 9,180 146,00 1 340,28
VV A12 9*1.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180
D 998 Přesun hmot 34 155,85
15 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
T 1,812 71,00 128,65
D 997 Přesun sutě 34 027,20
16 K 9972215R
Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a
uložení (poplatku) dle platné legislativy
T 20,016 1 700,00 34 027,20
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební suť (recyklace)
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