


REKAPITULACE STAVBY
Kód: Vel22-2u
Stavba: Vellčka v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava DIČ:

Uchazeč: IĎ: 29276276
Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant: IČ:
LHProjekta.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 675 961,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 675 961,88 351 951,99

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 2 027 913,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a pod
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vel22-2u

Stavba: Velička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava Projektant: LHProjekt a.s.
Uchazeč: Paleso s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Vel22-2u Velička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

1 675 961,88 2 027 913,87

1 675 961,88 2 027 913,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Velička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

,KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava DIČ:

Uchazeč: IČ: 29276276

Paleso s.r.o. DIČ: CZ29276276

Projektant; IČ:

LHProjekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

a DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

22 010,67
1 653 951,21

1 675 961,88

dph základní
snížená

Základ daně
1 675 961,88

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
351 951,99 

0,00

Cena s DPH V CZK 2 027 913,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Větička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou Datum: 23. 9. 2022

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč: Paleso s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

LHProjekt a.s.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK1 Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 010,67 1 653 951,21 1 675 961,88

HSV - Práce a dodávky HSV 22 010,67 1 474 451,21 1 496 461,88

1 - Zemní práce 0,00 280 189,55 280 189,55

2 - Zakládání 0,00 133 608,96 133 608,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 010,67 174 938,00 196 948,67

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 814 175,25 814 175,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 0,00 25 120,00 25 120,00

997 - Přesun sutě 0,00 9 498,50 9 498,50

998 - Přesun hmot 0,00 36 920,95 36 920,95

000 - Nepojmenované práce 0,00 179 500,00 179 500,00

0 - Průvodní činnosti a náklady 0,00 179 500,00 179 500,00

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Velička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky

Místo: k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava

Uchazeč: Paleso s.r.o.

Datum: 23. 9. 2022

Projektant: LHProjekt a.s.

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 675 961,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 496 461,88

D 1 Zemní práce 280 189,55
Odstranění křovin a stromů seřezáním u povrchu terénu

1 K R0100 bez odstranění kořenů prům.kmene do 10cm pl. do 
1000m2

m2 26,000 50,00 1 300,00

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení

w z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi
w 26 26,000

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm kus 19,000 0,00 279,00 5 301,00

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Káceni, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení

w z tabulky dřevin
w 19 19,000

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm kus 1,000 0,00 501,00 501,00 CS ÚRS 2022 02

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke káceni

w z tabulky dřevin
w 1 1,000

4 K 112101103 Odstraněni stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm kus 1,000 0,00 808,00 808,00 CS ÚRS 2022 02

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke káceni

w z tabulky dřevin
w 1 1,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 15,000 0,00 321,50 4 822,50 |CS ÚRS 2022 02

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení

w z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi
w 15 15,000

6 K 1112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 0,00 773,00 773.00ICS ÚRS 2022 02

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení

w z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi
w 1 1,000

7 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 1 182,00 1 182,001CS ÚRS 2022 02

w TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke káceni

w z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi
w 1 1,000

8 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 218,040 0,00 253,00 55 164,12 CS ÚRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3, až D.2.7.
w z tabulky kubatur
w 218,04 218,040

9 K 124253119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině 
třídy těžitelnosti t skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM m3 218,040 0,00 133,50 29 108,34 CS ÚRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
w z tabulky kubatur
w 218,04 218,040

10 K 132251802 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 pro LTM m3 28,470 0,00 494,50 14 078,42 CS ÚRS 2022 02

w
w
w

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7. 
z tabulky kubatur 
28,47

11 K 132251891 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro 28,470 0,00 333,00 9 480,51 CS ÚRS 2022 02
LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

W
W
W

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7. 
z tabulky kubatur 
28,47

12 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm kus 15,000 0,00 113,50 1 702,50 CS ÚRS 2022 02

W
W

TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení
z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi 
15

13 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm kus 1,000 0,00 429,50 429,50 CS ÚRS 2022 02

W
W

TZ část D.1., D.3., část E.1. Káceni, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení
z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi 
1

14 | K
162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm kus 1,000 0,00 756,00 756,00 CS ÚRS 2022 02

W
W

TZ část D.1., D.3., část E.1. Kácení, výkres D.2.1. a výkres 
dřev. ke kácení
z tabulky dřevin na P.B.-mimo opěrné zdi 
1 1,000

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
CS ÚRS 2022 0215 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 49,302 0,00 47,60 2 346,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav!

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
W z hloubení koryt vodoteči z tabulky kubatur-20%
W 218,04*0,2 43,608
W z hloubení rých do 2m z tabulky kubatur-20%
W 28,47*0,2 5,694
w součet 49,302 -

Vodorovné přemfstění přes 50 do 500 m
16 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 197,208 0,00 104,50 20 608,24 CS ŮRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
w z hloubení koryt vodotečí z tabulky kubatur-80%
w 218,04*0,8 174,432
w z hloubení rých do 2m z tabulky kubatur-80%
w 28,47*0,8 22,776
w součet 197,208

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 246,510 0,00 70,20 17 305,00 CS ÚRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3, až D.2.7.
w z tabulky kubatur
w 218,04 218,040
w z tabulky kubatur
w 28,47 28,470
w součet 246,510

18 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně m3 197,208 0,00 89,10 17 571,23 CS ÚRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
w z hloubení koryt vodotečí z tabulky kubatur-80%
w 218,04*0,8 174,432
w z hloubení rých do 2m z tabulky kubatur-80%
w 28,47*0,8 22,776
w součet 197,208

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 49,302 0,00 129,50 6 384,61 CS ÚRS 2022 02

w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
w z hloubení koryt vodotečí z tabulky kubatur-20%
w 218,04*0,2 43,608
w z hloubení rých do 2m z tabulky kubatur-20%
w 28,47*0,2 5,694
w součet 49,302

20 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 46,000 0,00 55,80 2 566,80
w TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
w z tabulky kubatur
w 46 46,000

Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené 
technologie včetně čerpání: položka zahrnuje čerpání

21 K R0101 vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek 
pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, 
podpůrné kostrukce potrubí, atd.

soubor 1,000 0,00 88 000,00 88 000,00

w
ww

w
w

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. ažD.2.7. 
Zajištění převedení vody pro celou stavbu SO-01.
Není povoleno zbudování obtokového koryta.
Předpoklad stavebních prací, které nelze realizovat v tekoucí 
vodě:
- bet.podklad a bet.zdivo základové tělesa 
1

22 K 275315512 Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými 
cykly C 25/30 m3 3,864 0,00 4 200,00 16 228,80 CS ÚRS 2022 02

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy 0.2.1., D.2.3. až D.2.7.
W z tabulky hmot
W 3,864 3,864

23 K 275315513 Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 m3 24,608 0,00 4 770,00 117 380,16 CS ÚRS 2022 02

W
w
w

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7. 
z tabulky hmot 
24,608

24 K 321213235 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkiadni se zatřením spár m3 5,940 3 705,50 7 850,00 68 639,67 CS ÚRS 2022 02

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. ažD.2.7.
W z tabulky hmot
W 1,04+1,02+1,46+1,44+0,98 5,940

25 K RQ102
Dodávka a montáž bednění konstrukcí vod.staveb 
ztracené - pažení záporové příložné dle specifikace PD- 
odvozeno od pol. 321357110

m2 82,780 0,00 1 550,00 128 309,00

W
W
W
W

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7. 
4x stěny rýhy - pažení = ztracené bednění: v. 1,45m 
pásy • z tab.hmot 
82,78

D 4 Vodorovné konstrukce 814 175,25

26 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním m3 110,810 0,00 2 550,00 282 565,50 CS ÚRS 2022 02
líce

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
W z tabulky hmot
W __________________ 110,81__________________________________________________________________110,810

27 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 73,870 0,00 2 550,00 188 368,50 CS ÚRS 2022 02

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
W z tabulky hmot
W 73,87 73,870

28 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 231,000 0,00 225,00 51 975,00 CS ÚRS 2022 02

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
W délka úprav x prům.š. - š.pásů
W 46*5,5-(5*5,5‘0,8) 231,000
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PČ^Typ
Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Ukládání kamene rovnaniny do paty opěr.zdí do betonu
29 K R0103 s prolitím kamene belonem-odvozeno od pol.

463451114
m3 77,671 0,00 3 750,00 291 266,25

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3. až D.2.7.
\N (plocha patky v řezu x délka 2x = L.B.+P.B.) - 50%
W (3,07*(25,3*2))*0,5 77,671

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 120,00

30 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní 
hladiny m3 12,560 0,00 2 000,00 25 120,00 CS ÚRS 2022 02

w
w

TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.3., D.2.4., D.2.5., 
D.2.6., D.2.7.
rozebráni rovnaniny rpovízornfch konstrukcí-tab.hmot 
12,56

997 Přesun sutě

31 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km 34,540 0,00 275,00 9 498,50 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 36 920,95

32 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin t 335,645 0,00 110,00 36 920,95

D 000 Nepojmenované práce 179 500,00

D 0 Průvodní činnosti a náklady 179 500,00

33 K R0011
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba 
dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů 
do původního stavu a jejich protokolární předání

soubor 1,000 0,00 37 000,00 37 000,00

w
w

w
w
w

TZ část B.2., B.8., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1. 

plocha k čištěni (dl. silnice na výjezdu x š.) x počet čištění

(čištění 1x denně) 
plocha: 500 * 3,5 * 40 
1

Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů 
podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou

34 K R0012 osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 
rybářského révím a zástupci investora

soubor 1,000 0,00 7 000,00 7 000,00

W
W

TZ část B.2., B.8., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1. 
1

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu
35 K R0013. oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
soubor 1,000 0,00 2 000,00 2 000,00

W
W

TZ část B.2., B.8., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1. 
1

Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
36 K R0014 případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty: 

mobilní WC, mobilní sklad PHM, stavební buňka, atd.
soubor 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

W
W

TZ část B.2., B.8., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1, 
1

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění

37 K R0015
případné aktualizace vyjádření správců sítí, zajištění 
všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito 
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

soubor 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

W
W

TZ část B.2., B.8., E.2., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1. 
1

38 K R0016.
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru

1,000 0,00 7 500,00 7 500,00
zeměměřičství, včetně vytyčeni hranic pozemků.

W

W

TZ část B.2., E.4., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až 
D.2.7.

1,000

39 R0017

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně 
provedené stavby - pro celou stavbu odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 1 v 
elektronické formě) objednateli

soubor 1,000 0,00 17 000,00 17 000,00

w TZ část B.2., E.4., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3, až 
D.2.7.

w 1 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného
40 K R0018. provedeni stavby objednateli. Pořízení 

fotodokumentace stavby
soubor 1,000 0,00 12 000,00 12 000,00

w TZ část B.2., E.4., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až 
D.2.7.

w 1 1,000

41 K R0019
Aktualizace povodňového a havarijního plánu - pro 
celou stavbu

soubor 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

w TZ část B.8., D.1., D.3., E.6. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až 
D.2.7.

w 1 1,000

42 K R0020
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a 
havarijního plánu

soubor 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

w TZ část B.8., D.1., D.3., E.6. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až 
D.2.7.

w 1 1,000

43 K R0021 Aktualizace plánu BOZP - pro celou stavbu soubor 1,000 0,00 5 000,00 5 000,001

W

W

W

W

TZ část B.8., D.1., D.3., E.6. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až 
D.2.7.
Aktualizace plánu BOZP na staveništi ve smyslu § 15 ods.2 
zák.. 309/2006 Sb„
který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při převzeti 
staveništé-

a případné zajištěni plnění povinností dle zák.č. 309/2006 Sb.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
f.

Cenová soustava

w 1 1,000

44 K R0022 Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP soubor 1,000 0,00 11 000,00 11 000,001

w

w

TZ část B.8., D.1., D.3., E.6. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až
D.2.7.
1 1,000

45 x R0023 Průkazní zkoušky betonu soubor 1,000 0,00 16 000,00 16 000,001

W TZ část B.2., D.1., D.3. a výkresy C.5., D.2.1., D.2.3. až D.2.7.

w
w
w
w
w

w

w

w

w
w

V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu.
3x zkouška betonu tř. C30/37 XF3
posouzeni kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322
z třídy betonu bude provedeno:
- 1x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
- 1x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 
12390-8
- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou 
prováděny
na pokyn investora a za jeho přítomnosti.
1 1,000

46 K R0111
Kompletní likvidace dřevních zbytků, keřů a větví v 
souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k 
těmto pracím (např. zákon o odpadech a další).

soubor 1,000 0,00 20 000,00 20 000,00

w TZčást B.2.1., D.1., D.3. a výkresy D.2.1., D.2.4., D.2.6.
w Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku,

spálení, štěpkování.
w Součáslí položky je: doprava, manipulace, poplatky za uložení

na skládku.
W V souvislosti s položkami: kácení
W odvoz dřevní hmoty m3
W 1 1,000
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Stavba: „Velička v k.ú. Nová Lhota - Vápenky44

Termín realizace: 2.2023 - 31.8.2023

Harmo rací

Název stavebního objektu
RN v tis. Kč

2023
2 4 5 6 7 8

Zemní práce 280 20 74 60 20

Zakládání 134 c 100 34

Svislé a kompletní konstrukce 197 30 60 60 30 17

Vodorovné konstrukce 814 220 300 294

Ostatní konstrukce 72 35 10 27

Nepojmenované práce 179 10 40 40 89

Celkem 1676 30 146 424 454 389 100 133

V Ostrožské Nové Vsi dne 17.1.2023 Bc. David Kusák - jednatel






