

**Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
12108 Praha 2
Ing. XXX XXX**

**Rozpočet – cenová nabídka (11.23) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací
(smlouva č. 2020L-0007)**

Malování a menší stavební úpravy 2.086+2.087+2.090, Kateřinská 32, Praha 2

1. Termín plnění max. do 15/2/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	93011,60Kč
DPH 21%	19532,44Kč
Celkem vč. DPH	112544,04Kč

Příloha: soupis prací

V Praze 31/1/2023

**Ing. XXX XXX
PENTA TRADEs.r.o.
Pod Bukem 335
25207 Štěchovice**

XXX XXX

Od: pentatrade93@volny.cz
Odesláno: úterý 31. ledna 2023 22:28
Komu: XXX XXX
Předmět: 11.23 Rozpočet – cenová nabídka
Přílohy: Malování a menší stavební úpravy 2.086+2.087+2.090, Kateřinská 32, Praha 2.docx;
SOUPIS PRACÍ RS stav práce 1.LF.xlsx