



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756

Objednávka č. 15

**dle Smlouvy o poskytování služeb odborného dohledu a dozoru nad kvalitou
pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat
č. SON/OINF/009/22 uzavřené dne 24. 2. 2022**

Objednavatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Zhotovitel: Sdružení „AZIMUT – DVORŤÁČEK (JČK) 2022“

Rozsah předávaných dat:

- ZPS v obcích s DTM a ve zbývajícím území se zástavbou v ORP Strakonice
- ZPS silnic II. a III. třídy v ORP Strakonice
- ZPS v obcích s DTM a ve zbývajícím území se zástavbou v ORP Týn nad Vltavou
- Mapování TI v následujících areálech:
 - o 552054_118_344 SUPŠ Bechyně Písecká 365
 - o 545201_050_097 Gymnázium Týn nad Vlt.
 - o 544256_165_291 Kraj. úřad Gen. Svobody
 - o 544256_165_292 Kraj. úřad objekt D
 - o 544256_110_155 SŠ polytechnická Nerudova
 - o 544256_110_330 SŠ polytechnická Jírovцова
 - o 546674_002_254 CSS Naplno Lomnice
 - o 544256_110_332 SŠ polytechnická 2097/60
 - o 544485_055_080 ZOO Hluboká

Požadované činnosti v rámci plnění:

- Kontrola geometrické přesnosti ve 4 lokalitách v každém ORP v oblastech konsolidace ZPS v obcích s DTM a ve zbývajícím území se zástavbou v ORP Strakonice a ORP Týn nad Vltavou
- Kontrola geometrické přesnosti a úplnosti ve 4 lokalitách v oblastech mapování ZPS silnic II. a III. třídy v ORP Strakonice
- Kontrola topologie dat
- Kontrola struktury dat TI dle JVF 1.4.2.1 v předaných areálech

Lokality pro kontrolu dat v ORP Strakonice:

- o silnice III/17018 u obce Dřešín
- o silnice III/1722
- o silnice III/1447 u obce Všechlapy
- o silnice II/139 v obci Osek
- o ulice Povážská, Strakonice
- o ulice Školní/Zámecká, Volyně
- o Husovo náměstí, Katovice
- o obec Čejetice

Lokality pro kontrolu dat v ORP Týn nad Vltavou:

- Týn nad Vltavou, parkoviště Příčná
- Dolní Bukovsko, V Hradu
- Doubravka 15
- Temelín, u rybníka Školňák

Předpokládaný rozsah činností:

- 129 člověkohodin

Termín pro realizaci:

- 13. 2. 2023

Vyhotovil: Jihočeský kraj
Datum: 1. 2. 2023

Předal: Jihočeský kraj	Převzal: AZIMUT CZ s.r.o.
Datum: 1. 2. 2023	Datum:
Podpis:	Podpis:
Jméno čitelně:	Jméno čitelně: