

1.1 VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/020

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 617 Sparta, směr Letenské nám., Praha 07 – Holešovice, DIR 12.12. – 25.12.2022

ID 620 Strossmayerovo náměstí, směr Kamenická, Praha 07 – Holešovice, DIR 12.12. – 25.12.2022

ID 465 Starý Hloubětín / dříve Kbelská, směr ZC Hloubětín, Praha 14 – Hloubětín, DIR 02.12. – 10.12.2022

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

Cena za smluvní jednotku: [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH:	77 040,- Kč
DPH 21%:	16 178,4,- Kč
Cena vč. DPH:	93 218,4,- Kč

Termín : do 12/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] - Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel: [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....

Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	prodloužení sloupu 3 (mm)	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČNOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	50.T
617	NHSE	Sparta PREM PREMIO	Letenské nám.	tram	SOP	Praha 07	Holešovice	2223	A2-03			1,3%				PRE3	Výzva č.18	F3	12.12.	12.12.	25.12.	50	k realizaci, DIR	BEZ NAPÁJENÍ	BEZ NAPÁJENÍ	NOVÁ - PRE	kostky	Ano	8,2	
620	NHSE	Strossmayerovo náměstí PREMIO	Kamenická,Veletržní,Vltavská (od	tram	SOP	Praha 07	Holešovice	2243	A7-02			2,0%				PRE3	Výzva č.18	F3	12.12.	12.12.	25.12.	50	k realizaci, DIR	VO (SM)	700090	NOVÁ - PRE	kostky	0	0	
465	NHSE	Starý Hloubětín / dříve Kbelská - PREMIO	ZC Hloubětín	tram	SOP	Praha 14	Hloubětín		A7-02							stavba		F3		2.12.	10.12.	48	k realizaci		TSK					

Maximální hodinová dotace
Demontáž přístřešku 4h
Realizace přístřešku 20h
Dokladová část 5h
Realizace samostatných povrchů 5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné
POUZE POVRCH - položení finálního povrchu