

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce v kancelářích 2P102, 2P103,
2P104, 2P105**

KSO:

Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				166 954,82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 954,82	21,00%	35 060,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	202 015,33
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce v kancelářích 2P102, 2P103,
2P104, 2P105**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	166 954,82
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
775 - Podlahy skládané	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
OST - Ostatní	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Kounicova 26 - Podlahářské práce v kancelářích 2P102, 2P103, 2P104, 2P105

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	775		Podlahy skládané					
2	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením					
VV			"2P102" 18,4-0,8					
VV			"2P103" 18,7-0,8					
VV			"2P104" 18,7-0,8					
VV			"2P105" 18,7-0,8					
VV			"chodba" 32,48-1,3*2					
VV			Součet					
3	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
VV			101,18*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"					
4	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysově, parketové podlahy	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových					
5	K	775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé					
VV			"vlysy značně poškozeny - 2x broušení" 94,498*2					
6	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední					
VV			"značně poškozeno" 94,498*2					
7	K	775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné					
8	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným					
9	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí					
VV			94,498*7					
10	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak					
11	K	775591923	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro vysokou zátěž	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)					
VV			"2P102" 6,25*2,85					
VV			"2P103, 2P104, 2P105" 6,3*2,95*3					
VV			"chodba" 1,42*11,9 + 0,63*1,6*4					
VV			Součet					
12	K	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
13	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku					
14	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
15	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998775192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 5 do 15 mm "z pol. 77541-3120" 101,18	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
18	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný "broušení, lakování a mezibus podlahových lišt (3x)" 4 "zapravení stěn v místě podlahové lišty" 4 Součet	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
19	M	24618110	lak PUR vodou ředitelný pro silné zatížení na parkety lak PUR vodou ředitelný pro silné zatížení na parkety	litr				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	D	OST	Ostatní					
20	K	nabídka 1	Stroje a zařízení - Půjčovna (bruska válcová, krajová, finálová (Trio), kotoučová) Stroje a zařízení - Půjčovna (bruska válcová, krajová, finálová (Trio), kotoučová	den				R-položka
	PP							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
21	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP							