

## D O D A T E K č. 494

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků  
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno  
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené  
Romanem Onderkou, primátorem města Brna  
IČ: 44992785  
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.  
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené  
Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 46347275  
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

## I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

1. Kanalizační sběrač Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Útěchov - V. etapa Ořešín – Útěchov  
Číslo stavby: 9500, 5004

*vkládá se:*

Inventární číslo: 13923

Identifikace stavby: 5330/05/N

Kolaudační rozhodnutí: č. j. VLHZ-3003/96-Hrs/Dv ze dne 7. 8. 1996

Název: KS UL. BLANENSKÁ A OŘEŠÍNSKÁ

Navýšení pořizovací ceny o: 43 515 388,-Kč

Technický popis:

- a) Splašková kanalizace od konce ul. Klimešovy, revizní šachta Š1 (hřiště), po revizní šachtu Š16 (začátek lesa)
    - S 900535 – S900551 - obetonované kameninové trouby DN 300, dl. 672,85 m
    - 17 šachet
- k. ú. Ořešín – p. č. 492/1, 492/3

- b) Splašková kanalizace od šachty revizní šachty Š 16 po revizní šachtu Š 24 (začátek štoly)  
- S900551 – 900559 - obetonované kameninové trouby DN 300, dl 372,08 m  
- 8 šachet  
k. ú. Ořešín – p. č. 492/3, 426, 425, 492/2, 422/22

Splašková kanalizace od revizní šachty Š 24 po revizní šachtu Š27, km 1,073 – 1,552, ražená štola

- S900559-S900844 - ražená štola DN 1860 mm s kameninovými žlaby DN400, dl. 472,86 m  
- 2 ks větracích šachet  
k. ú. Ořešín – p. č. 425, 492/2, 474

- c) Splašková kanalizace od revizní šachty (konec štoly) Š 27 po revizní šachtu Š 43 v ul. Adamovské, Útěchově.  
- S900844 – S 900903 - obetonované kameninové trouby DN 300, dl. 723,55 m  
- 17 šachet  
k. ú. Ořešín – p. č. 474  
k. ú. Útěchov – p. č. 114/1, 116

Inventární číslo: 14065

Identifikace stavby: 5330/05/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-3003/96-Hrs/Dv ze dne 7. 8. 1996

Název: KS UL. ADAMOVSÁ, CHLUMY, DOUBÍ, VČELAŘSKÁ, U KNĚŽÍ HORY

Navýšení pořizovací ceny o: 788 478,-Kč

Technický popis:

Splašková kanalizace od křižovatky ul. Midlochova x ul. Adamovská po křižovatku ul. Adamovská x ul. Boří.

- S900903 – S1011295 - PVC PIPE-LIFE DN 300, dl. 184,13m  
- 7 šachet

k. ú. Útěchov – p. č. 116, 102/1

Inventární číslo: 14065

Identifikace stavby: 5331/05/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-2127a/98-Př/Hr ze dne 15. 7. 1998

Název: KS UL. ADAMOVSÁ, CHLUMY, DOUBÍ, VČELAŘSKÁ, U KNĚŽÍ HORY

Navýšení pořizovací ceny o: 1 597 500,-Kč

Technický popis:

Výtlačný řad splaškové kanalizace od čerpací stanice ČS Boří po revizní šachtu Š6 v křižovatce ul. Adamovská x ul. Boří.

- ČS – 1011295 - výtlačný řad v ul. Boří, tlak. potrubí LPE 110/10 PN 16, dl. 514,91 m

k. ú. Útěchov – p. č. 102/1, 104/1, 5/6, 104/2, 4/6, 4/7, 90/4, 93, 112/5, 112/7, 105/17

2. Brno, ul. Strž – rekonstrukce kanalizace

Číslo stavby: 131266, 131375, 131341, 131273, 131272, 131153 (ORG 3347)

*vkládá se:*

Inventární číslo: 07574

Identifikace stavby: 100/02/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2082/06-č.j.5558/06-Št/Dv-16 ze dne 12. 12. 2006

Název: KS HORNÍ

Navýšení pořizovací ceny o: 13 390 675,-Kč

Technický popis:

Rekonstrukce jednotné kanalizace kameninovými troubami DN 400, DN 300 v ul. Strž:  
(S945 – S3496726) – obetonovaná kamenina DN 400 mm, dl. 121,86 m  
(S3496726 – S953) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 31,32 m  
(S947 – S948) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 64,70 m  
(S820036 – S949) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 11,09 m  
(S950 – S951) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 18,26 m  
(S961 – S3496728) – obetonovaná kamenina DN400 mm, dl.31,24 m  
(S3496728 – S956) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 165,94 m  
(S3496728 – S958) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 46,65 m  
(S959 – S960) – obetonovaná kamenina DN 300 mm, dl. 21,42 m  
revizních šachet 22 ks

k. ú. Štýřice, p. č. 1309, 1907/2, 1399/10, 1387/1, 1918, 1919, 1921, 1945, 1907/1

3. Brno, ul. Výhon – výstavba dešťové kanalizace

Číslo stavby: 151756 (ORG 3289)

*vkládá se:*

Inventární číslo: 06859

Identifikace stavby: 5291/05/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1371/07-č.j.3766/07-Št/Dr-15 ze dne 5. 11. 2007

ÚMČ, Brno - Bystřec č.j. SU/07-12517 ze dne 8. 10. 2007

Název: KS VÝHON

Navýšení pořizovací ceny o: 3 636 836,-Kč

Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace DN 300 mm v ul. Výhon od nemovitosti č. o. 19  
po nemovitost č. o. 39  
- (S971703 - S1493326) – betonové potrubí DN 300,dl. 98,72 m  
- revizních šachet 4 ks

k. ú. Bystřec, p. č. 339/1

4. Brno, ul. Marešova – rekonstrukce vodovodu  
Číslo stavby: 131746 (ORG 3292)

*vkládá se:*

Inventární číslo: 00689

Identifikace stavby: 5268/05/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1888/07-č.j.5060/07-Št/Dv ze dne 30. 11. 2007

Název: VŘ Brno - Pisárky

Navýšení pořizovací ceny o: 4 031 196,-Kč

Technický popis: ul. Marešova - DN 300, tvárná litina, dl. 101,28 m

ul. Marešova - DN 150, tvárná litina, dl. 41,20 m

ul. Komenského náměstí - DN 150, tvárná litina, dl. 10,05 m

ul. Údolní - DN 300, tvárná litina, dl. 55,33 m

ul. Údolní - DN 200, tvárná litina, dl. 25,55 m

ul. Údolní - DN 150, tvárná litina, dl. 35,75 m

k. ú. Město Brno – p. č. 769 a 778

k. ú. Veverčí – p. č. 346 a 480

*částečně se vyjímá:*

Inventární číslo: 05921

Název: VŘ r. 1900-1918 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 53 522,-Kč

Popis: ul. Marešova – vyřazeno 112 m DN 350, litina, z roku 1955

ul. Údolní - vyřazeno 44 m DN 350, litina, z roku 1955

ul. Údolní - vyřazeno 73 m DN 200, litina, z roku 1955

Inventární číslo: 05932

Název: VŘ r. 1929 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 6 967,- Kč

Popis: ul. Marešova – vyřazeno 173 m DN 150, litina, z roku 1929

5. Kanalizační řad pro veřejnou potřebu Holásky, Brno – Tuřany  
Číslo stavby: 5017

*vkládá se:*

Inv. číslo: 07376

Název: KS Ivanovice - Holásky

Navýšení pořizovací ceny o: 342 038,-Kč

Popis: navýšení pořizovací ceny již pronajatého majetku

6. Brno - měření na vodovodní síti-MM IV-1/2, Žabovřeská  
Číslo stavby: 150507 (ORG 3240)

*vkládá se:*

Inventární číslo: 18389

Identifikace stavby: 5349/06/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2329/07-čj.6396/07/Záv/Dv-8 ze dne 5. 12. 2007

Název: měřicí šachta Žabovřeská

Požizovací cena: 520 592,-Kč

CZ-CC 222238 – 4 OS

Technický popis: Železobetonová šachta 5,30 m x 2,50 m

Inv. číslo: 14867

Název: měření P - MM IV-1/2, Žabovřeská

Požizovací cena: 287 907,-Kč

SKP 3320630 – 1 OS

Technický popis: osazení měřicí soupravy do nové železobetonové šachty  
(armatury + vodoměr)

Inv. číslo : 13524

Identifikace stavby: 5349/06/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2329/07-čj.6396/07/Záv/Dv-8 ze dne 5. 12. 2007

Název: ÚV Pisárky – budova homogenizace

Navýšení pořizovací ceny o: 20 421,-Kč

Technický popis: rozvaděč RMS 1 v budově homogenizace

Inv. číslo : 13987

Identifikace stavby: 5349/06/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2329/07-čj.6396/07/Záv/Dv-8 ze dne 5. 12. 2007

Název: ÚV Pisárky-kabelové rozvody silnoproudé trasa Kam. mlýn

Navýšení pořizovací ceny o: 126 168,-Kč

Technický popis: přívodní kabel k RMS 1 (25 m) + napájecí kabel k šachtě (98 m)

Inv. číslo : 13988

Identifikace stavby: 5349/06/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2329/07-čj.6396/07/Záv/Dv-8 ze dne 5. 12. 2007

Název: ÚV Pisárky-kabelové rozvody slaboproudé trasa Kam. mlýn

Navýšení pořizovací ceny o: 123 900 Kč

Technický popis: signalizační kabel z RMS 1 do šachty Žabovřeská (98 m), signalizační kabel z šachty Žabovřeská na CVD Pisárky (200 m)

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 68,381.099,-Kč  
(slovy: šedesátosmmiliónůtřistaosmdesátjedentisícdevadesátdevětkorun českých)

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 60.489,-Kč  
(slovy: šedesátisícčtyřistaosmdesátdevětkorun českých)

Za dodatek celkem: 68,320.610,-Kč  
(slovy: šedesátosmmiliónůtřistadvacetisícšestsetdesetkorun českých)

## II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 494 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 16.1.2008

V Brně dne 25.1.2008