

## D O D A T E K č. 505

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené  
Romanem Onderkou, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené

Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

Brno - Herčíkova, Purkyňova, Kolejní - výstavba vodovodu

Číslo stavby: 151352 ((ORG 4683))

**vyjímá se:**

Zrušení hydroforové stanice z objektu Herčíkova 3 včetně strojů a zařízení

Inv. číslo: 18193

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – kompresor se vzdušníkem

Pořizovací cena: 30 116,- Kč

Inv. číslo: 18194

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – tlaková nádoba

Pořizovací cena: 28 000,- Kč

Inv. číslo: 18195

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – tlaková nádoba

Pořizovací cena: 28 000,- Kč

Inv. číslo: 18196

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – čerpadlo

Pořizovací cena: 15 840,- Kč

Inv. číslo: 18197

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – čerpadlo

Pořizovací cena: 29 030,- Kč

Inv. číslo: 18198

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – čerpadlo

Pořizovací cena: 16 200,- Kč

Inv. číslo: 18199

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – elektroventil

Pořizovací cena: 18 773,- Kč

Inv. číslo: 18200

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – el. rozvaděč silový vč. elektroměru

Pořizovací cena: 42 500,- Kč

Inv. číslo: 18201

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – el. rozvaděč s automatikou vč. schéma

Pořizovací cena: 15 300,- Kč

Inv. číslo: 18202

Název: Hydrofor. stanice Herčíkova – otevřená nádrž betonová

Pořizovací cena: 132 927,- Kč

*vkládá se:*

Inv. číslo: 07027

Identifikace stavby: 1548/03/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2781/07-č.j.6783/07-Záv/Dv-10 ze dne 19. 12. 2007

Název: VŘ Královo Pole - sídliště

Navýšení pořizovací ceny o: 4 626 003,- Kč

Technický popis :

- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s vnější zinkoal. ochranou, dl. 108,38 m - ul. Kolejní
- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s vnější zinkoal. ochranou, dl. 48,24 m - ul. Herčíkova
- vodovodní řad DN 150, tvárná litina s těžkou protikoroz. úpravou, dl. 349,93 m - ul. Purkyňova
- propoj tlak. pásma 3.1 (vodojem VUT Palac. vrch) s tlak. pásmem 3.8 (hydrofor. stanice sídliště Královo Pole)
- vodovodní přípojka do stávající šachty před objektem Herčíkova 3, DN 63, dl. 16,09 m , PE
- propoj odboč. řadu LT 150, dl. 8,32 m, tvárná litina

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 4 626 003,-Kč

(slovy: čtyřmilionyšestsetdvacetšesttisícetřikoruny české)

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 356 686,-Kč

(slovy: třístapadesátšesttisícšestsetosmdesátšestkorun českých)

Za dodatek celkem: 4 269 317,-Kč

(slovy: čtyřmiliónydvěstěšedesátdevěttisícetřístasedmnáctkorun českých)

## II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 505 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 20. 2. 2008

V Brně dne 27 -02- 2008