Číslo smlouvy Povodí Moravy:
242/2023-SML

Číslo smlouvy Vrchního soudu: Spr 85/2023
Smlouva o provedení a převodu vyvolaných investic realizovaných v rámci výstavby protipovodňového opatření
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

1. Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:


Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 

IČO:


70890013

DIČ:


CZ70890013

(dále jen „Povodí Moravy“)
a

2. Česká republika – Vrchní soud v Olomouc
Sídlo:

             Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:

JUDr. Václavem Čapkou, předsedou Vrchního soudu v Olomouci

IČO:

             64124533
(dále jen „Vrchní soud“) 

I.

1. Povodí Moravy prohlašuje, že je investorem stavební akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B“ (dále jen „Protipovodňové opatření“). 
2. Součástí stavby Protipovodňového opatření byla i vynucená přeložka, resp. úprava nemovité věci v majetku České republiky s právem hospodařit pro Vrchní soud. Jednalo se o SO 01m Úpravu vjezdu do dvora Vrchního soudu – osazení ocelové brány z ulice Husova včetně elektromechanického pohonu křídel a stavebních úprav v celkové ceně 313 817,- Kč bez DPH, blíže viz příloha č. 1 – Zápis o odevzdání a převzetí části díla.
3. Předmětem této smlouvy je dohoda o provedení a převodu předmětných vyvolaných investic (popsaných v příloze č. 1 této smlouvy). Vrchní soud prohlašuje, že neměl a nemá námitek k realizaci Protipovodňového opatření vč. zásahů do jeho majetku tak, jak je popsáno v příloze č. 1 této smlouvy.
II.

1. Před zahájením prací na předmětném stavebním objektu předal Vrchní soud dotčené části nemovitých věcí Povodí Moravy.
2. Povodí Moravy zajistilo prostřednictvím jím určeného zhotovitele realizaci Protipovodňového opatření na vlastní náklady, za dotační prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR a za finanční spoluúčasti statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Při realizaci Povodí Moravy i zhotovitel postupovali v souladu s příslušnými právními předpisy, směrnicemi a technickými normami a podmínkami stanovenými příslušným územním rozhodnutím a stavebním povolením.
3. Osazením ocelové brány a provedením souvisejících stavebních úprav přešlo vlastnické právo na Českou republiku s právem hospodařit pro Vrchní soud, nebezpečí škody přešlo na Vrchní soud k okamžiku předání a převzetí. O předání a převzetí byl pořízen předávací protokol, viz příloha č. 1 – Zápis o odevzdání a převzetí části díla.
4. Povodí Moravy k vyvolaným investicím neposkytuje žádnou záruku, opravu, servis a ani dodávky náhradních dílů.
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Povodí Moravy provede vyvolané investice a převede vlastnictví k nim na Českou republiku s právem hospodařit pro Vrchní soud bezúplatně, přitom nebude požadovat jakoukoliv náhradu nebo jiné věcné plnění. 

IV.
1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po 2 z nich. 
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv postupem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Povodí Moravy, s.p. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy poskytnutá přede dnem její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
Přílohy:
č. 1:
Zápis o odevzdání a převzetí části díla
V Brně dne …2. 2. 2023…… 



V Olomouci………dne …23. 1. 2023……


………………………………………….


…………………………........................

Povodí Moravy, s.p.


  
       Vrchní soud v Olomouci                                                     

         MVDr. Václav Gargulák 



         JUDr. Václav Čapka                                            

               generální ředitel 



předseda Vrchního soudu v Olomouci
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