

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00180026 Akademie VS, Stráž pod Ralskem**

Zadavatel **Vězeňská služba České republiky**
Soudní 1672/1a
14000 Praha-Nusle

IČO: **00212423**
 DIČ: **CZ00212423**

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**
Bulharská 1557
47001 Česká Lípa

IČO: **26768607**
 DIČ: **CZ26768607**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 691 177,10
PSV	26 714 685,69
MON	20 823 591,47
Vedlejší náklady	977 000,00
Ostatní náklady	223 000,00
Celkem	69 429 454,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 429 454,26 CZK
Základní DPH	21 %	14 580 185,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **84 009 639,65 CZK**

v _____ dne **07.11.2022**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	1 200 000	252 000	1 452 000	2
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0	1 200 000	252 000	1 452 000	2
SO01	Stravovací pavilon	0	58 320 533	12 247 312	70 567 845	84
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0	31 200 998	6 552 210	37 753 208	45
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0	2 996 524	629 270	3 625 794	4
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0	4 999 715	1 049 940	6 049 655	7
D.1.4.3	Vytápění	0	2 181 890	458 197	2 640 087	3
D.1.4.4a	Silnoproudá elektrotechnika	0	3 155 943	662 748	3 818 691	5
D.1.4.4b	Bleskosvod	0	145 413	30 537	175 950	0
D.1.4.5	Elektronické komunikace (slaboproudé ro	0	1 180 537	247 913	1 428 450	2
PS01	Gastrozařízení	0	11 747 612	2 466 999	14 214 611	17
PS02	Výtahy	0	711 900	149 499	861 399	1
IO01	Zpevněné plochy, sadové úpravy	0	2 533 221	531 976	3 065 197	4
D.2.1	Zpevněné plochy, sadové úpravy	0	2 533 221	531 976	3 065 197	4
IO02	Venkovní splašková a dešťová kanaliz	0	2 149 768	451 451	2 601 220	3
D.2.2	Venkovní splašková a dešťová kanalizac	0	2 149 768	451 451	2 601 220	3
IO03	Areálový rozvod NN, venkovního osvě	0	1 401 430	294 300	1 695 730	2
D.2.3	Areálový rozvod NN, venkovního osvětlen	0	1 401 430	294 300	1 695 730	2
IO04	Areálový rozvod horkovodu	0	869 471	182 589	1 052 060	1
D.2.4	Areálový rozvod horkovodu	0	869 471	182 589	1 052 060	1
IO05	Přípojka VN a trafostanice	0	2 521 038	529 418	3 050 457	4
D.2.5	Přípojka VN a trafostanice	0	2 521 038	529 418	3 050 457	4
IO06	Přípojka vody a areálový rozvod vody	0	433 993	91 138	525 131	1
D.2.6	Přípojka vody a areálový rozvod vody	0	433 993	91 138	525 131	1
Celkem za stavbu		0	69 429 454	14 580 185	84 009 640	100

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Podhledy v gastro provozu (m.č. 2NP15, 2NP16, 2NP17 a 2NP20) jsou součástí dodávky D.1.4.2 VZT.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 920 332,13	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 754 595,82	5
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			52 082,80	0
21-M	Elektromontáže	HSV			82 126,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 732 307,73	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 606 242,70	4
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			242 923,52	0
5	Komunikace	HSV			1 529 049,10	2
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			11 768,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 028 847,46	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 701 963,15	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			766 946,88	1
64	Výplně otvorů	HSV			271 079,00	0
8	Trubní vedení	HSV			438 459,90	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			837 428,40	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			132 351,18	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 027,84	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			110 242,95	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			118 839,43	0
98	Demolice	HSV			69 862,16	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			653 848,98	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			208 080,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			522 145,00	1
712	Povlakové krytiny	PSV			237 533,20	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 603 488,44	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			950 340,56	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 384 849,52	2
725	Zařizovací předměty	PSV			529 843,60	1

732	Strojovny	PSV			902 639,92	1
733	Rozvod potrubí	PSV			738 491,52	1
734	Armatury	PSV			21 026,72	0
735	Otopná tělesa	PSV			197 820,00	0
736	Podlahové vytápění	PSV			64 348,00	0
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			86 288,00	0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			697 389,00	1
741.1	Elektroinstalace - slaboproud - systém strávníků	PSV			161 708,00	0
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			477 588,00	1
742.1	Strukturovaná kabeláž - SK	PSV			286 925,00	0
742.2	Zabezpečovací systém-EZS	PSV			144 202,00	0
742.3	Kamerový systém-CCTV	PSV			157 507,00	0
742.4	HACCP gastro	PSV			50 560,00	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			1 244 925,61	2
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			862 049,90	1
745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	PSV			194 877,00	0
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			47 499,00	0
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			491 612,00	1
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			460 480,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 614 602,86	2
763	Dřevostavby	PSV			687 876,83	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 628 348,16	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			500 427,14	1
766A	Vybavení interiéru	PSV			1 448 271,99	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 825 228,07	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 216 363,20	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			508 182,32	1
776	Podlahy povlakové	PSV			667 350,63	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			177 672,93	0
781	Obklady keramické	PSV			949 208,84	1
783	Nátěry	PSV			498 885,97	1

784	Malby	PSV			366 053,76	1
HZS-P	Hodinové zúčtovací sazby PSV	PSV			110 076,00	0
21-M	Elektromontáže	MON			182 895,00	0
M21-01	Stroje a zařízení bez silových traf	MON			1 363 750,00	2
M21-02	Silová trafa	MON			501 837,00	1
M21-3A	Dodávka materiálu - kabely VN	MON			188 717,62	0
M21-3B	Dodávka materiálu - technologie trafostanice VN/NN	MON			20 843,35	0
M21-4A	Elektromontážní práce - kabely VN	MON			246 705,00	0
M21-4B	Elektromontážní práce - technologie trafostanice VN/NN	MON			112 847,50	0
M21-5	Elektromontáže - Ostatní práce	MON			86 338,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			390 002,00	1
M24-01-001	Zařízení č.1 – Větrání varny a výdeje jídel	MON			3 856 849,00	6
M24-01-002	Zařízení č.2 – Větrání mytí nádobí	MON			505 932,00	1
M24-01-003	Zařízení č.3 – Větrání šaten, sprch, skladů prádla a obalů	MON			439 354,00	1
M24-01-004	Zařízení č.4 – Větrání soc. zařízení	MON			139 340,00	0
M24-01-005	Zařízení č.5 – Odvětrání tepelných zisků	MON			58 240,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			711 900,00	1
M421	Montáž zařízení kuchyní a jídelen	MON			11 747 612,00	17
M46	Zemní práce při montážích	MON			270 429,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			415 771,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			977 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			223 000,00	0
Cena celkem					69 429 454,26	100