

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200227

Stavba: Oprava kazetového pohledu ve vestibulu.

KSO:
Místo: Zdár

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
██████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 837,66
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	55 837,66		11 725,91
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 563,57
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200227

Stavba: Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Místo: Ždár

Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

55 837,66

67 563,57

PZ220022

7

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

████████████████████

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Objekt:

PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

KSO:

Místo: Zdár

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 837,66
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	55 837,66	21,00%	11 725,91	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		67 563,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Objekt:

PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Místo:

Ždár

Datum:

18. 12. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 837,66

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

714 - Akustická a protiotřesová opatření

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Objekt:

PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Místo:

Ždár

Datum:

18. 12. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 837,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
12	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	██████	██████	██████	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
13	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	██████	██████	██████	
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
D	997		Přesun sutě				██████████	
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	██████	██████	██████	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	██████	██████	██████	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████	
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				██████████	
4	K	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	██████	██████	██████	
	PP		Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou					
	VV		50,4+16		██████			
	VV		Součet		██████			
6	M	59036278	rastr nosný lišta pro úroňové přechody speciálně tvarovaných podhledů, L=3000	m	██████	██████	██████	
	PP		rastr nosný lišta pro úroňové přechody speciálně tvarovaných podhledů, L=3000					
17	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	██████	██████	██████	
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				██████████	
10	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	██████	██████	██████	
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
11	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	██████	██████	██████	
	PP		panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm					
	VV		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		██████			
	VV		Součet		██████			
16	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	██████	██████	██████	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				██████████	
2	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	██████	██████	██████	
	PP		Demontáž podhledů kazet					
3	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	██████	██████	██████	
	PP		Demontáž podhledů roštů					