
REKAPITULACE STAVBY
Kód: PZ2200227
Stavba: Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

KSO: CC-CZ:
Místo: Ždár Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: 29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
..... .......... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 837,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 55 837,66 11 725,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 67 563,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PZ2200227

Stavba: Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Místo: Ždár Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: ..... ..........

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
PZ220022 
7 Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

55 837,66 67 563,57

. . . ................................... . . ...........
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Objekt:
PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

KSO: CC-CZ:
Místo: Ždár Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: 29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
..... .......... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 837,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 837,66 21,00% 11 725,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 563,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.
Objekt:

PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

Místo: Ždár Datum: 18. 12. 2022

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: ..... ..........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 837,66

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V ... ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . ...........

997 - Přesun sutě ..........

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V ..... ...........

714 - Akustická a protiotřesová opatření ..............

763 - Konstrukce suché výstavby .. . ...........

767 - Konstrukce zámečnické . ...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.
Objekt:

PZ2200227 - Oprava kazetového podhledu ve vestibulu.

18. 12. 2022 

..... ..........

Místo: Zdár Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 837,66

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V ... ...........

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . ...........

12 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus ........ . ........... . ...........

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 1,5 m do 2,5 m

13 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus ........ . ........... . ...........

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 1,5 m do 2,5 m

D 997 Přesun sutě ..........
14 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace ........ .......... ........

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

15 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením ........ .......... ........

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V ..... ...........

D 714 Akustická a protiotřesová opatření ..............
4 K 714121041 Montáž napojení podhledu z akustických panelů 

obvodovou lištou na stěnu m .......... .......... . ...........

PP

VV
VV

Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou
obvodovou
50,4+16
Součet

..........

..........
6 M 59036278 rastr nosný lišta pro úrovňové přechody speciálně 

tvarovaných podhledů, L=3000
m ........... ........... ................

PP rastr nosný lišta pro úrovňové přechody speciálně tvarovaných 
podhledů, L=3000

17 K 998714101 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m ........ . ........... ........

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby .. . ...........

10 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 .......... .......... . ...........

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného 
s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

11 M 59036010 panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá 
rastr š 24mm tl 20mm

m2 ........... ........... ................

PP

VV
VV

panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 
20mm
16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

..........

..........
16 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m ........ . ........... ........

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické . ...........
2 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 .......... .......... . ...........

PP Demontáž podhledů kazet

3 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 .......... ........ ..........
PP Demontáž podhledů roštů
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