

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0298/2022/OFSM**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : HYDROSPOR spol. s r.o.

Sídlo : Úprkova 966/3

70200 Ostrava

IČ : 47666374

DIČ: CZ47666374

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Svinov

Bílovecká 69

72100 Ostrava-Svinov

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 1649332389/0800

Objednáváme u Vás :

Bourání septiků a kanalizační přípojky bytového domu Bratří Sedláčků 352, dle vaší cenové nabídky - přílohy této objednávky.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Cena: 194 578,39 Kč + DPH 15% (223 765, 15 Kč, vč. DPH)

Lhůta plnění : 15.12.2022

Vyřizuje / tel. / email : Plucnar Hynek / 599 421 041, 724 349 189 / hplucnar@svinov.ostrava.cz

V Ostravě dne: 6. 12. 2022

Ing. Radim Smetana, starosta

(oprávněná osoba)

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov



OSTRAVA!!!

SVINOV

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O/0298/2022/OFSM/P1.

OSTRAVA!!!

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kanalizační přípojky ul. Bratří Sedláčků 352, O., Svinov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	O.-Svinov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	ÚMOB O.-Svinov		
Projektant			
Zhotovitel	HYDROSPOR spol. s r.o.		
Zpracoval	Johančíková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.11.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 73 669,35	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 120 909,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) 194 578,39	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 194 578,39																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>194 578,39</td> <td>29 186,76</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>223 765,15</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	194 578,39	29 186,76	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			223 765,15
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	194 578,39	29 186,76																		
základní	21,0	0,00	0,00																		
Cena s DPH			223 765,15																		
				E Přípočty a odpočty																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				