

g. k

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0299/2022/OFSM**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : HYDROSPOR spol. s r.o.

Sídlo : Úprkova 966/3

70200 Ostrava

IČ : 47666374

DIČ: CZ47666374

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Svinov

Bílovecká 69

72100 Ostrava-Svinov

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 1649332389/0800

Objednáváme u Vás :

Bourání septiku a kanalizační přípojka bytového domu Bratří Sedláčků 55, dle vaší cenové nabídky - přílohy této objednávky.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Cena: 150 229,76 Kč + DPH 15% (172 764,22 Kč, vč. DPH)

Lhůta plnění : 15.12.2022

Vyřizuje / tel. / email : Plucnar Hynek / 599 421 041, 724 349 189 / hplucnar@svinov.ostrava.cz

V Ostravě dne: 6. 12. 2022

Ing. Radim Smetana, starosta

(oprávněná osoba)

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov

4

OSTRAVA!!!
SVINOV

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O/0299/2022/OFSM/P1.

OSTRAVA!!!

47 666 374

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Ul. Bratří Sedláčků 55 - Kanalizace a likvidace septiku	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	O.- Svinov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	ÚMOB - Ostrava - Svinov		
Projektant			
Zhotovitel	HYDROSPOR spol. s r.o.		
Zpracoval	Johančíková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.10.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	37 564,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	95 530,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 754,75	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 380,18	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		147 229,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		3 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 150 229,76												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>150 229,76</td> <td>22 534,46</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	150 229,76	22 534,46	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	150 229,76	22 534,46										
základní	21,0	0,00	0,00										
	Cena s DPH 172 764,22												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												