



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2404

**Stavba:** Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>183 650,55</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>183 650,55</b>	<b>38 566,62</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>222 217,17</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2404

**Stavba:** Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK

Místo: Liberec

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>183 650,55</b>	<b>222 217,17</b>
2022/3/3/2 404	Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK	183 650,55	222 217,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK

Objekt:

**2022/3/3/2404 - Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**183 650,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 650,55	21,00%	38 566,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**222 217,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK

Objekt:

**2022/3/3/2404 - Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK**

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**183 650,55**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK

Objekt:

**2022/3/3/2404 - Liberec, ostrovní budova - výměna plynového kotle v DK**

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**183 650,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845117	Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845122	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,362		0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,362		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,878		0,00
VV			0,362*19 "Přepočtené koeficientem množství"		6,878		
VV			Součet		6,878		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,362		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,089		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
8	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
9	K	731244108	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4,8-23,9 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00
10	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m <sup>2</sup>	kus	1,000		0,00
11	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,066		0,00
12	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,066		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
13	K	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,000		0,00
14	K	R 001	Úprava plyn., vodovodního potrubí, el. instalace a odpadního potrubí	kpl	1,000		0,00
15	K	R 002	Servisní zprovoznění kotle	kpl	1,000		0,00
16	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000		0,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Revize spalín.cesty Revize elektroinstalace				
17	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004		0,00
18	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
19	K	734163443	Filtr DN 25 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000		0,00
20	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	5,000		0,00
21	M	55124381	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 3/4"	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	55121262	ventil pojistný rohový 3/4"x2,5	kus	1,000		0,00
23	M	55121198	závitový zpětný ventil 3/4"	kus	2,000		0,00
24	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	5,000		0,00
25	K	734295011	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" s ručním ovládním	kus	1,000		0,00
26	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,013		0,00
27	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		0,00

D **OST 03** Index jednotkových cen - oblast LIB 0,00

28	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 524,071		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 524,071		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3377477

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 15d68ac7-8c2e-46e5-b7c1-48c0b8f7d1c9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.02.2023 08:26:00



7d651047-3fb9-4040-a999-32c0d033f0aa