

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 15PU-001833

Ze dne: 30. 1. 2023

## Objednatel:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Bankovní spojení:

IČO : 65993390

DIČ : CZ65993390

## Zhotovitel:

### Obchodní jméno: Značky Morava, a.s.

Adresa : Brantice č.p. 430, 793 93

Bankovní spojení:

IČO : 25865871

DIČ : CZ25865871

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 15.08.2022, číslo Smlouvy 15PU-001781 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** silnice I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

## Kontaktní osoba objednatele:

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva

**Objednáváme u Vás:** Výměnu, opravu a rovnání poškozených záchytných systémů (oprava krajních, středových, mostních, zábradelních svodidel, včetně příslušenství a DIO) objednaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění.

**Lhůta pro dokončení díla:** do 30.11.2023

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 1 408 544,00 Kč / 1 704 338,24 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele  
Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Podpis oprávněné osoby

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE  
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

SOUPIŠ PRACÍ (objednávka č. 2)

Celkem za 12 měsíců	1 408 544,00
DPH 21%	295 794,24
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 704 338,24</b>

Digitálně podepsal:

Datum: 01.02.2023 13:07:21 +01:00