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57 99 2 001.548
DODA TEKč. 548

k Nájemní a provozní smlouvě Č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutárníměsto Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Romanem Onderkou, primátoremměsta Brna
IČ: 44992785
(dále "Město")

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Hybešova 254/16,65733 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedoupředstavenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u Krajského souduv Brně, oddíl B, vložka 783
(dále "BVK")

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čI. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

1.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mění
takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu
vybudovanév rámciakce "Brno - Medlánky.lokalitaV Újezdech- částA. B"
Majetek nabylo statutárníměsto Brno kupní smlouvou Č. 57 08 8 022 od společnosti
Nové Medlánky, a. s.

Doplňuje se:

Inv. číslo: 18423
Indentifikace stavby: 5654/07 IN
Kolaudační rozhodnutí: sp.zn. OVLHZ/MMB/0031926/2008, Č.j. MMB/008026112008

ze dne 28. 4. 2008, právní moc dne 28. 5. 2008
Název: KS Nové Medlánky- dešťovástoka
Navýšení pořizovací ceny o: 500,-Kč
Technický popis:
Novostavba dešťové kanalizace DN 400, DN 300 v lokalitě "Nové Medlánky, V Újezdech".

- S1472170 - S1491611 - AWADUCT PP SN 10 RAUSISTO DN 400, dl. 36,70 m
- revizních šachet 1 ks



- S1491611 - S1491602 - AWADUCT pp SN 10 RAUSlSTO DN 300, dl. 78,35 m
- revizních šachet 2 ks

k. ú. Medlánky, parc. č.: 991/47,414/5

lnv. číslo: 08025
lndentifikace stavby: 5654/07 IN
Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.l 05/07 -č.j .286/07 -No/Dv

VLHZ-sp.zn.21 0/07 -č.j .636/07-No/Dv
ze dne 19.3.2007, právní moc dne 16.4.2007

Název: KS Medlánky -Kytnerova
Navýšení pořizovací ceny o: 500,-Kč
Technický popis:
Novostavba splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě "Nové Medlánky, V Újezdech".

- S1472966 - S1491651 - AWADUCT pp SN 10 RAUSlSTO DN 300, dl. 116,0 m
- revizních šachet 3 ks

k. ú. Medlánky, parc. č.: 991/47,414/5

2) Brno - vodoiem Soběšice
Číslo stavby: 150380 (ORG 4006)

Doplňuje se:

lnv. číslo: 17890
Název: VDJ Soběšice 2 x 300 m3
Navýšení pořizovací ceny o: 9,-Kč
Popis: dofakturace nákladů

3) Brno, ul. Hlinky - rekonstrukcekanalizace a vodovodu
Číslo stavby: 131511 (ORG 3357)

Doplňuje se:

lnv. číslo: 05829
Název: KS BRNO - OST.MAT.
Navýšení pořizovací ceny o: 45,-Kč
Popis: dofakturace nákladů

Cena celkem za dodatek: 1.054,--Kč.
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II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění
pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží "Město" a tři
"BVK".

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 548 je projevem jejich svobodné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním
městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody
a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města
Brna na schůzi Č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí
Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi Č.R4/062 dne 20.5.2004.

V Brně dne ~ - ~ O -Z CcJ.P VBrnědne f.4v. kol.
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