

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	824 705,70	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	29 689,41	8 247,06
Montáž - materiál		1 078 134,10
Montáž - práce		773 118,00
Mezisoučet 1	854 395,11	1 859 499,16
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		81 075,13
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	854 395,11	1 940 574,29
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 794 969,39
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		2 794 969,39
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč R51	236 640,60	43 045,00
Rozvaděč R52	574 107,90	74 065,00
Úpravy v centrální rozvodně Chirurgie	13 957,20	16 230,00
Dodávky	824 705,70	133 340,00
Elektromontáže	1 078 134,10	639 778,00
Demontáže	0,00	19 900,00
Elektrorozvody	1 030 801,80	481 598,00
Montáž rozvaděčů	0,00	99 000,00
Osvětlovací soustava	377 616,00	63 000,00
Trubky, krabice, řlaby a nosné konstrukce	260 980,90	104 980,00
Kabelové rozvody	229 682,50	153 621,00
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky)	76 791,20	38 900,00
Ochranné pospojování	51 048,90	22 097,00
Stavební přípomoci	12 650,00	138 280,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	77 880,00
Zkoušky a uvedení do provozu	12 650,00	37 900,00