

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Projekt	<b>KNTB. a.s. ZLÍN budova č.23 CHIRURGIE - REKONSTRUKCE 5.NP</b>
Investor	<b>Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín</b>
Z. č.	<b>877-2021</b>
A. č.	<b>877_2021</b>
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. A.V. VYŇUCHAL</b>
Kontroloval	<b>Ing. A.V. VYŇUCHAL</b>
Datum	<b>6.2.2022</b>
Zpracovatel	<b>Parita plus s.r.o. Žeranovice 226</b>
CÚ	<b>CU 2022</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
	JKSO 801 1953
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
Procento PM % 1	<b>3</b>
Procento PM % 2	<b>5</b>