



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-002640

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2023**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2023

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15. ledna 2024, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 191 750/ 232 017.50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem zakázky jsou následující odborná plnění:

- Měření trhlin – systém dle pasportizace a osazení provedeného v době sanace mostů (2015) – návazná periodická pololetní měření navazující na monitoring 2015-2022;
- Měření instrumentovaných inklinometrických vrtů - celkem 4 vrty o celkové hloubce měření do 170 m, pololetní odečty;
- Měření sedání podloží – pololetní měření GTM prvků hydrostatické nivelace, celkem 4 profily (celková délka profilů do 85 m);
- Lokální pololetní prohlídky a dokumentace monitorovaných míst a přilehlé části mostní konstrukce SO 228 a SO 229;
- Související činnosti a úkony, zejména: přípravné práce a opatření BOZP pro terénní měření, zpracování dat měření, průběžné vyhodnocení periodických měření, zpracování technické zprávy o geotechnickém kontrolním sledování, apod.

Součinnost objednatele: objednatel zajistí bezúplatně poskytovateli součinnost při projednání a schválení programu GTM a součinnost SSÚD 23 pro vstupy a značení pracovišť SO 228 a SO 229.

Výsledky budou předány po prvním pololetním měření elektronicky ve formě zpracovaných výsledků měření (data měření, grafické a tabelární vyhodnocení); výsledky celého sledovaného období roku 2023 budou zpracovány ve formě tištěné technické zprávy s přílohami ve 3 vyhotoveních a 1x na datovém nosiči CD/DVD k termínu předání služeb nejpozději do 15.1.2024. Budou-li během terénních geotechnických prací dokumentovány jakékoliv anomální hodnoty, bude objednatel vyrozuměn bezodkladně, a bude mu nad rámec geotechnických měření poskytnuta příslušná odborná součinnost.

Dodavatel je informován o místních podmínkách staveniště, a do ceny jsou zahrnuty všechny náklady, potřebné pro činnost kontrolního sledování.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

9	Celkem Kč bez DPH	191 750
10	DPH 21%	40 267,50
11	Celkem Kč vč. DPH	232 017,50

Počet jednotek uvedený v tabulce je předpokládaný, skutečný počet jednotek předložený jako podklad k fakturaci může být nižší nebo vyšší, celková cena však nebude překročena.

Digitálně podepsal: "  "

Datum: 05.02.2023 22:14:50 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 6. února 2023 10:13
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka 01KV-002640 Měření prvků GT kontrolního sledování
vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2023 -
akceptace INSET s.r.o.
Přílohy: 01KV-002640 Objednávka do 250-akceptace INSET.pdf

[REDACTED]

děkuji Vám za vystavení a zaslání **objednávky číslo 01KV-002640**, kterou **tímto akceptujeme**. Děkuji za Vaši pomoc s vyřízením této věci, přeji Vám hezký den
a zatím srdečně zdravím!

[REDACTED]



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.inset.com

From: [REDACTED]
Sent: Monday, February 6, 2023 9:51 AM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka 01KV-002640 Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2023

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku 01KV-002640 Měření prvků GT kontrolního sledování vybudovaných v etapě sanace mostů SO 228 a SO 229 na D47 v roce 2023. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR