



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007467

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D0 515 zkapacitnění – inženýrská činnost při provádění PGTP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Výstavba-inženýring s.r.o.
Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4
e-mail: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel umožňuje dílčí platby ceny, dle soupisu prací. Fakturace smluvního dokumentu **02PT-007467** bude provedena na základě skutečně provedených prací. Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne Celkovou hodnotu objednávky. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

Objednáváme u Vás:

Inženýrskou činnost při provádění podrobného GTP stavby D0 515 zkapacitnění

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Zahájení činnosti – na základě výzvy objednatele
- Ukončení činnosti – do 30 dnů po dokončení PGTP

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 247.400,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

[REDACTED]

VÚVD D0, D1 a D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis oprávněné osoby

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

23.01.2023 17:00:35

Příloha č. 1:

OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

"D0 515 Zkapacitnění" – inženýrská činnost při provádění podrobného GTP

inženýrská činnost - odborná technická pomoc k podrobnému GTP

poř.	popis služby (činnosti)	hodiny	Kč/hod.	cena v Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI				
1	Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace PGTP, zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele			
2	Průběžná konzultace se zpracovatelem IGP, HGP a s experty zadavatele (ŘSD ČR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky			
3	Prohlídka lokality, průběžná kontrola geodetického vytyčení vrtných bodů			
4	Průběžná kontrola vrtných prací, případných terénních odkryvných prací, odběru vzorků zeminy a vody, vyzbrojení monitorovacích vrtů, likvidace vrtů a uvedení do původního stavu			
5	Součinnost při řešení zjištěných odchylek skutečnosti v terénu od PD			
6	Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů			
7	Kontrola prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtných sond)			
8	Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond			
9	Kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy průzkumů IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN			
10	Přepavní náklady - komplet			
11	Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh			
12	Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace			
13	Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geodetických sond			
14	Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace			
15	Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů a kontrola celkového zpracování závěrečné zprávy dodavatele průzkumů IGP			
16	Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy			
17	Výstupní kontrola, zpracování závěrečné zprávy			
18	Zajištění konzultací a osobní průběžné informování objednatele o průběhu činnosti zhotovitele, zastupování objednatele v případných správních řízeních			
CELKEM				247 400,00
DPH 21%				51 954,00
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH				299 354,00

