

# SMLOUVA O DÍLO

Dne: 03.02.2023 v 09:46:02

Čj: TSHK/945/2023

Listů: 0 Příloh: 0

*plátek*

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Jméno:**

**Ing. Jan Jungwirth**

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Ing. Jan Jungwirth

Zastoupený:

Ing. Jan Jungwirth

Sídlo:

Václavická 1711, 547 01, Náchod - Staré Město nad Metují

Doručovací adresa:

Václavická 1711, 547 01, Náchod - Staré Město nad Metují

IČ:

74478591

DIČ:

- (nejsem plátce DPH)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

**Jméno:**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v objektech školských zařízení (dále i jako „revize“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123012 s názvem „PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo

převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

### III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace, tj. rozsahu díla a cenové nabídky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v celých jednotlivých objektech školských zařízení (vč. venkovního osvětlení, technologie bazénů, apod.).
3. Objednatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci potřebnou k provedení pravidelných revizí, zhotovitel provede podrobnější přezkoumání.
4. V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:
  - provedení revizí elektroinstalací v celých objektech školských zařízení (včetně venkovního osvětlení, technologie bazénu, apod.) v rozsahu periodické (pravidelné) revize;
  - v rámci revizí budou provedeny podrobné kontroly projektových dokumentací uložených v revidovaných objektech školských zařízení a o stavu a úplnosti projektových dokumentací budou provedeny zápisy v revizních zprávách;
  - na každý revidovaný objekt bude vystavena revizní zpráva v odpovídajícím rozsahu;
  - zprávy o revizích na jednotlivé objekty školských zařízení budou předány 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a musí obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv;
  - závady obsažené v revizních zprávách budou popsány v předávacím protokolu, který musí obsahovat stručný popis závady, název místnosti, označení pavilonu, apod., a jeho přílohou musí být fotodokumentace s vyznačením závady.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

#### IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude realizováno ve **třech etapách**.
2. **I. etapa** bude realizována ode dne účinnosti této smlouvy ve vhodném období, **nejpozději do 31.3.2023.**

V rámci I. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové;
- ZŠ J. Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové;
- ZŠ M. Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové;
- MŠ + ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové;
- ZŠ SNP, třída SNP, 500 03 Hradec Králové;
- ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové;
- ZUŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové;
- ZUŠ Na Střezině, Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové.

3. **II. etapa** bude realizována v termínu od 31.3.2023, **nejpozději do 2.6.2023.**

V rámci II. etapy budou revidovány tyto objekty:

- Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 02 Hradec Králové;
- Divadlo Jesličky, Brandlova 836/3, 500 03 Hradec Králové;
- MŠ Březhrad, Poštovní 38, 503 32 Hradec Králové;
- MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, 500 09 Hradec Králové;
- MŠ Kukleny, Markova 870/22b, 500 04 Hradec Králové;
- MŠ Škroupova, Škroupova 693, 500 02 Hradec Králové;
- MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, 503 11 Hradec Králové;
- MŠ Štefcova, Štefcova 1128, 500 09 Hradec Králové;
- MŠ Montessori, Štefcova 1125, 500 09 Hradec Králové;
- MŠ Kamarád, Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové.

**III. etapa** bude realizována v termínu od 4.9.2023, **nejpozději do 27. 10. 2023.**

V rámci III. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ŠJ a bazén ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové;
- ŠJ Habrmanova, Nerudova 186/41, 500 02 Hradec Králové;
- ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, 500 02 Hradec Králové;
- ŠJ Nový Hradec, Pešinova 146, 500 08 Hradec Králové;
- ŠJ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové;
- ŠJ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové;
- ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové;

- ŠJ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové;
- ŠJ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové.

## V.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **154 475,- Kč** (*nejsem plátce DPH*).
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## VI.

### SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla, resp. každé jeho jednotlivé etapy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za jednotlivou etapu včetně DPH a za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
8. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

## VII.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

## VIII.

### PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce
  - českých a dalších případných příslušných technických norem,
  - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
  - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).

4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) informovat zástupce objednatele o konkrétním termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.
6. Zhotovitel je povinen se před započítím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.
7. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen (např. výuka ve školách).
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
10. V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek, bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. O této skutečnosti bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při odstranění závad.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
12. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

## IX.

### **PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
  - dojde k přerušeni nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
  - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušit provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. O přerušit provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

## X.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF pro každý uvedený objekt.
2. Součástí předávacího protokolu bude soupis zjištěných závad (uvedených v revizních zprávách), který musí obsahovat stručný popis závady a označení objektu, označení pavilonu nebo název místnosti, a jehož přílohou bude fotodokumentace s vyznačením závady.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

## XI.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla (jednotlivé etapy) delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.



9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

### XIII.


1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozsah díla a příloha č. 2 – cenová nabídka.

V .....**Náchodě**..... dne .....**2.2.2023**.....


V Hradci Králové dne .....**03.02.2023**.....

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Ing. **Jan Jungwirth**  
OSVČ



Ing. **Tomáš Pospíšil**  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



**ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
1HR1	25	35	20	6
ORSM1	16	40	30	1
R-S03	3	0	15	0
1RSM1	21	40	55	2
1RSM2	14	30	25	4
2RSM1	11	25	20	1
R-104	11	5	50	0
2RSM2	16	25	35	3
3RSM1	16	30	25	3
RP	8	5	25	1
ORSM2	10	25	20	1
3RSM2	41	30	115	10

**ZŠ J. Gočára, Tylovo nábřeží 1140, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HRH	8	0	5	0
R_ rozvodna	5	0	25	0
RS4	3	5	5	0
RS4a	4	10	0	1
RP4	8	5	20	0
R_přírodopis	13	10	55	1
RJ	4	10	5	1
RS4	13	60	11	0
RS4a	7	15	0	1
R-plast	27	50	90	3
RP4	14	30	20	1
R1.4	12	70	15	0
R-plast	5	10	5	1
R-PC1	9	0	30	0
R2.4	13	70	25	0
R2.3	12	60	15	2
RJ-2	9	10	5	4
R-plast 2.NP	5	0	25	0
RS3	20	70	40	1
RP-188	18	35	35	2
RI2-48	17	50	50	0
RI3-10	11	30	15	1
RS2	15	70	15	2
RS2 B	5	10	10	1
RP2 - 4	10	50	10	2
R-plast	16	40	25	4
RP1-75	18	70	35	2
R1.1	9	50	15	0
R2.1	12	60	20	0
R2.2	9	40	35	1
R-půda	5	0	0	4
R- učebna 66	8	0	30	0
RPC1- učebna 64	9	0	30	0

**ZŠ M. Horákové, Milady Horákové 258, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	18	10	10	2

RIS1/D	1	0	0	0
RIS2/D	2	0	0	0
RD - 1NP	38	260	5	2
RJ4 - 1NP	10	0	25	0
RJ4.1 - 1NP	10	0	21	0
RD2 - 2NP	38	220	45	2
RS2 - 2NP	17	100	30	2
RS1 - 1NP	12	70	17	0
RE3 - 1PP	7	30	15	0
RSH6 - 1PP	10	0	0	3
RD/3 - 2NP	7	0	35	0
RS6 - 2NP	6	0	0	4
RIS1/C	1	0	0	0
RC1 - 1NP	16	100	15	0
RC2 - 2NP	39	120	40	12
RC3/A	6	0	30	0
RC3/B	4	0	15	0
RIS1/B	1	0	0	0
RB1 - 1NP	25	120	32	0
RB2 - 2NP	25	120	32	5
RB3 - 3NP	26	110	20	4
RB4 - 4NP	24	110	32	4
RIS1/A	1	0	0	0
RA1 - 1NP	32	140	25	10
RA2 - 2NP	31	120	26	12
RA3 - 3NP	30	130	23	10
RF1 - 1NP	22	80	20	0
RF2 - 1NP	10	40	8	3
RH	7	0	0	1
RE3	3	10	5	0
RM - 2NP	66	5	110	21
RS2 - kuchyň	7	60	5	0

**MŠ + ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE-RH1	3	0	0	0
RE-RH2	11	5	5	0
RMO-2	15	10	35	3
RMO-1	8	10	20	0
PLS	12	40	15	2
RMO-3	9	20	16	0
RO	1	0	0	1
RMO-4	33	45	50	4
RM-zahr. Domek	8	0	0	3

**ZŠ SNP, třída SNP, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RMS	11	5	1	0
RH2/2	3	0	0	0
RH2/1	3	0	0	0
RS2	14	0	25	6
R-WC	6	10	0	2
RS/3	13	80	15	0
R1/1	20	40	50	1
R2/1	15	70	10	1

R3/1	10	50	20	1
R4/1	11	30	20	1
R5/1	11	50	25	1
R6/1	16	40	45	1
R-PC1	5	0	25	0
R1/2	13	50	32	1
R2/2	16	60	25	1
R3/2	10	60	16	1
R4/2	8	30	15	1
R5/2	11	40	20	2
R6/2	10	30	30	1
RS01	14	10	8	8
RS02	14	10	8	8
RD6	12	80	10	0
R-tělocvična	19	60	35	0
R-byt	7	10	25	1
RK1	27	90	30	4
RK	41	0	35	26
R- sklep	11	60	15	1
R-chodba škola	14	20	15	6
R-chodbajídělna	21	70	15	2
Rchodbapřed bytem	7	0	0	2

#### ŠJ a bazén ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
O-RSM1	21	50	30	3
R-mrazirna	6	0	0	4
R11	20	15	30	2
R12	8	0	0	5
R13	10	50	25	0
R16	20	120	35	1
RH	81	60	150	15
RM56	12		10	6
RMS1	17	60	5	6
RMS2	12	30	5	6

#### ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS6	5	0	0	0
HR	24	20	15	0
R1	22	150	20	1
R-venek	4	0	10	0
RP1/WC	8	10	5	5
R2 - 1NP	29	180	36	0
R2-1	10	30	5	4
R3	26	150	30	0
R3-1	10	15	0	5
RPC	4	0	15	0
R4	27	140	40	0
R4-1	10	30	5	4
RIS7	7	0	0	0
RJ8/1	26	170	15	2
R8-1	11	30	5	5
RJ8/2	26	120	30	2
R8-2	10	30	8	4

RJ8/3	27	140	25	1
R8/3	11	30	5	5
RM	12	10	10	4
RMS-1	20	50	45	2
RMB	27	40	20	16
RMT	26	70	45	1
R-sociálky	10	20	8	6
RMU	9	0	25	1
RSU	11	90	0	0
R-PC	8	0	30	0
R	2	10	5	0
RS1	12	40	10	0
ROH	8	60	0	2
RIS	5	0	0	0
HR-kuchyň	3	0	0	0
R1D	10	0	0	6
R1H	33	10	50	18
RCH	8	0	0	3
RS1	19	120	30	0
RSV	1	0	0	0

**Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE	4	0	0	0
RM1	8	0	0	0
RO1	7	20	25	0
RO8	5	20	20	0
RO3	16	60	15	3
RO1-1NP	8	20	20	1
RM1/017	17	20	40	2
RM3	8	10	15	2
RM3/320	3	0	6	0
RM3/326	3	10	6	0
RM2	11	5	25	2
RO2	18	80	40	0
RO4	16	50	30	2
RS04/101	4	0	15	0
RO5	17	70	30	3
R-šatna	4	10	8	2
RS-garáž	10	40	15	0
RT-truhlárna	13	30	12	2

**ZUŠ Habrmanova, Habrmanova 130, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS	1	0	0	0
RE-7	4	0	0	0
HR	34	60	50	1
RS1	18	30	20	3
R-suterén	17	30	40	1
R-WC	10	10	8	3
R4	10	70	20	0
R2	17	60	50	0
SB	3	0	5	0
R3	19	50	55	1
R3.1	2	0	0	2

R5	10	30	20	1
RCH	1	0	10	0

ZUŠ Na Střezině, Na Střezině 1042, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE-RH1	19	70	30	2
RS1	12	20	32	1
RS2	5	0	0	2
RP1	13	50	25	3
RP2	10	30	35	0
RP3	4	20	15	0

Divadlo Jesličky, Brandlova 836/3, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE-RH	19	60	35	1
R-vrata	2	0	0	0
R-jeviště	14	30	35	4
R1	16	60	40	1
R3	1	0	0	0
R3/A	7	30	25	0
R3/B	1	0	0	0
R2/A	7	30	15	0
R2/B	6	0	2	3
R5/52	6	10	20	2
R4	5	0	20	0

MŠ Březhrad, Poštovní 38, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
REP	1	0	0	0
RM1	20	20	30	7
RS	16	45	25	0
R-sklep	1	0	0	0
RM-zahr. Dom	7	0	0	3

MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE-RH1	1	0	0	0
RE-RH2	32	30	45	11
RŠ	38	80	35	3
RM-zahr. Domek	8	0	0	3

MŠ Kukleny, Markova 870/22b, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RD	35	45	50	2

MŠ Škroupova, Škroupova 693, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
ER	2	0	0	0
RH	30	60	25	3
RO1	15	60	25	0
RB2	12	70	25	0
R-bazén	2	0	1	1
RO	3	10	7	0

MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
ER	1	0	0	0
RD	18	60	35	0
RK	21	20	50	0
R-Geyer	3	0	3	0

MŠ Štefcova, Štefcova 1128, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS	1	0	0	0
RS2	19	60	5	2
RK	10	0	40	1
RS1	14	40	5	6
RS3	13	50	5	4
RP	3	0	10	0
RS4	12	60	5	0

MŠ Montessori, Štefcova 1125, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
SR302	1	0	0	0
ET1-H	1	0	0	0
R2	34	61	50	3

MŠ Kamarád, Veverkova 1495, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE	2	0	0	0
RMO1	9	0	10	1
RM1	9	0	15	4
RO1	18	90	25	2
RM-zahr. Domek	8	0	0	3
RM2	13	0	10	10
ROA-3	10	40	15	1
RB2	10	20	20	0
RO3B	11	70	10	1
RB1	10	20	20	0
ROA-3	9	50	10	1
RA-1	10	20	20	0
RA-2	10	20	20	0
ROA-4	10	70	10	0

ŠJ Habrmanova, Nerudova 186/41, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS4	3	0	0	0
RH-UR	62	70	40	15

ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	4	0	0	0
RE-RH	54	50	90	9
RO1	3	10	8	0
R1	16	60	25	6
RCH	12	0	0	5
R2	20	70	25	5
RO2	2	0	0	0

ŠJ při ZŠ Kukleny, Pražská třída 1, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR	46	70	40	25

ŠJ Nový Hradec, Pešinova 146, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-kuchyň	25	70	50	5
R34	20	0	0	13
RE	2	0	0	0
RMI	4	0	0	2

ŠJ Mandysova, Mandysova 1434, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH-K	46	0	60	20
RO-1	11	50	10	2
RP-K	14	80	10	1
RVZT	34	0	5	12
RVZT-odsávání	26	0	0	5

ŠJ Pouchov, K Sokolovně 452, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	57	30	100	17
RH12.1	9	90	0	0
RP1	5	20	15	0

ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RM-1	70	75	88	17

ŠJ Bezručova, Bezručova 1468, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR2	34	0	6	5
RJ6	16	70	30	2
RJ23	38	30	70	8
R-MR	6	0	2	2
RO3	13	70	10	0
RP117	27	90	60	2
RS1	5	0	25	0
RS3	9	0	40	0
RT2	6	0	8	2
RT3	3	0	0	2
RTS-K	49	120	85	6

ŠJ Sever, Lužická 1208, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-friteza	3	0	0	2
R-myčka	3	0	5	1
R-K1	3	0	15	0
RM 01	3	0	0	2
RM 03	1	0	0	0
RM6	13	0	0	0
RM7	4	0	0	2
RMO1	44	0	35	13



RO13	34	180	35	4
RO12	16	110	25	0
RVO R1	4	10	0	0

\* vypínače, motové spouštěče, pevně připojené spotřebiče, atd.

Ing. Jan LUDWIG  
projekt, montáž a servis  
elektronických zařízení  
IČO: 475894



**Zadávací řízení č. 123012**  
**"PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2023"**

č.	Školské zařízení	Cena bez DPH	Cena s DPH		
<b>I. etapa</b>					
1	ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, HK				
2	ZŠ J. Gočára, Tylovo nábřeží 1140, HK				
3	ZŠ M. Horákové, Milady Horákové 258, HK				
4	MŠ + ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, HK				
5	ZŠ SNP, třída SNP, HK				
6	ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, HK				
7	ZUŠ Habrmanova, Habrmanova 130, HK				
8	ZUŠ Na Střezině, Na Střezině 1042, HK				
	Celkem za I. etapu				
<b>II. etapa</b>					
11	Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, HK				
12	Divadlo Jesličky, Brandlova 836/3, HK				
13	MŠ Březhrad, Poštovní 38, HK				
14	MŠ Zvoneček, Čajkovského 1093, HK				
15	MŠ Kukleny, Markova 870/22b, HK				
16	MŠ Škroupova, Škroupova 693, HK				
17	MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, HK				
18	MŠ Štefcova, Štefcova 1128, HK				
19	MŠ Montessori, Štefcova 1125, HK				
20	MŠ Kamarád, Veverkova 1495, HK				
	Celkem za II. etapu				
<b>III. etapa</b>					
24	ŠJ a bazén ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, HK				
25	ŠJ Habrmanova, Nerudova 186/41, HK				
26	ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, HK				
27	ŠJ při ZŠ Kukleny, Pražská třída 1, HK				
28	ŠJ Nový Hradec, Pešínova 146, HK				
29	ŠJ Mandysova, Mandysova 1434, HK				
30	ŠJ Pouchov, K Sokolovně 452, HK				
31	ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, HK				
32	ŠJ Bezručova, Bezručova 1468, HK				
33	ŠJ Sever, Lužická 1208, HK				
	Celkem za III. etapu				
<b>Celková cena za dílo</b>		<b>154 475,00 Kč</b>	<b>154 475,00 Kč</b>		

Nejsem plátce DPH

Účastník: ....Ing. Jan Jungwirth, OSVČ.....

