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 S M L O U V A   O   D Í L O   

č. 18069___0065/1S/2023 
 uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, technický ředitel na základě pověření 

uděleného představenstvem spole�nosti ze dne 5. 3. 
2008 

Zástupci při jednáních ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx, vedoucí CZS 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx.  organiza�ní složka, �.ú.xxxxxxxxxxxxxx 

I:  45193665 

DI:  CZ45193665 

Plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka �. 347 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 
Objednatel: Město Kopřivnice 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 Zástupce ve věcech smluvních:                        xxxxxxxxxxxx, vedoucí rozvoje města  

Zástupci při jednáních ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí investic 
                                                                          xxxxxxxxxxxxx, referent investic 
I:  00298077 
DI: CZ00298077 

   
dále jen „objednatel“ 

 
 
 Výchozí údaje 

 název stavby: Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec na Lubinou – lokalita na 
Holotě, poz. parc. č. 246/4 k. ú. Drnholec nad Lubinou 

 stavební objekt: SO 03 – Přeložka vodovodního potrubí 
 místo stavby: parc. č. 37/1 k. ú. Drnholec nad Lubinou 

 

II. Úvodní ustanovení 

Objednatel prohlašuje, že je výlu�ným vlastníkem pozemku parc. �. 37/1,zahrada, o výměře 211 m2, 

zapsaného na LV �. 10001 pro obec Kopřivnice, katastrální území Drnholec nad Lubinou, v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Ji�ín.  

III. Předmět smlouvy 

Předmětem díla je realizace přeložka vodovodního potrubí DN 100 PVC za DN 100 PE SDR11 o délce 
10,0 metrů s uložením do chráni�ky DN 200 PE o délce 6,1 m, na pozemku parc. �. 37/1 v k.ú. Drnholec 
nad Lubinou. 
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Rozsah díla je specifikován v: 
- projektové dokumentaci „Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou – lokalita na 

Holotě“ vypracované AGPOL s.r.o. v 9/2019 
- rozpo�tu, který je Přílohou �. 1 této smlouvy o dílo.  

 
Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu  �. 1224/PR/NJ/2019 o zabezpe�ení přeložky 
vodního díla vyvolané investi�ní výstavbou ze dne 26.8.2019 
 

IV. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla 

Dodávka stavby bude zajišťovat: 
  

 funk�nost a provozuschopnost navrženého řešení, 
 dodržení doporu�ených platných norem, předpisů a nařízení, 
 materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 

přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem �. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou �. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a 
doplňků. 

 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty: 

 protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle SN 75 5911, 

 protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky �. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, 

 stavební deník,  

 další doklady nezbytné k předání díla. 

V. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla. Objednatel má právo na kontrolu provádění prací. 
Zhotovitel je povinen k vzájemné sou�innosti se zhotovitelem stavby dešťové kanalizace, především 
projednat s ním dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 
 

VI. Cena díla 

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokon�ení stavby v požadovaném termínu a požadované 
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.  

Smluvní cena byla stanovena na základě rozpo�tu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před 
uzavřením této smlouvy. Pokud nebyla stavba zahájena z důvodů překážek na straně objednatele před 
uplynutím platnosti rozpo�tu vyzna�eného na krycím listě rozpo�tu, má zhotovitel právo na úpravu tohoto 
rozpo�tu na základě dodatku k této smlouvě o dílo. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vylu�ují použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona �. 89/2012 
Sb., ob�anského zákoníku a dojde-li k navýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu �i jiných 
souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla.   
Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skute�nost 
zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů. 
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Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 
 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu �l. II a �l. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona �. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:  
 

Cena díla bez DPH: 167 535,00 Kč 
 
                                                          DPH 21 % : 35 182,35 K� 
 

Cena díla vč. DPH: 202 717,35 Kč 
 
Výše DPH je stanovena dle zákona �. 235/2004 Sb. v platném znění. 
 

VII. Termín realizace 

Práce budou zahájeny po předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného 
příslušným úřadem, �i jiného dokladu dle stavebních předpisů. Předpoklad zahájení prací: březen 2023. 
 
Termín ukon�ení díla bude dohodnut před předáním staveniště zhotoviteli a zaznamenán v zápise 
podepsaným zhotovitelem a objednatelem stavby a v koordinaci se zhotovitelem dešťové kanalizace. 
 
Termín realizace díla, bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla budou způsobeny jinými 
okolnostmi �i subjekty než zhotovitelem. Přerušení prací zhotovitelem zejména z důvodů překážek na straně 
objednatele, jiných dodavatelů �i subdodavatelů stavby, technologických �i nepředvídaných geologických 
překážek, případně jiných překážek �i důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení nebo zastavení prací na díle 
není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze strany zhotovitele je také 
skute�nost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci díla nebo neposkytne 
potřebnou sou�innost.  Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byly práce na díle 
přerušeny.  
 
Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou �ást díla před�asně užívat. 
 
 

VIII. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. 
Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpe�nosti a hygieny práce a 

požární ochrany, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným �innostem. 
 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování pořádku 
na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 
4. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, 

kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o 
jakosti díla. 

 
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám 

předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
 

6. O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména 
jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-
li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních 
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stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám �i 
nedodělkům, které nebrání provozování díla.  

IX.  Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskute�nění zdanitelného plnění, tj. předání dokon�eného 
díla objednateli provést vyú�tování ceny díla s vyú�továním poskytnutých zálohových plateb a 
vystavit daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat náležitosti dle zákona �. 235/2004  Sb., o 

dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, popis předmětu dodávky a �íslo stavby dle SoD, 
dále pak přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla.  

 

2. Objednatel požaduje, aby v textu faktury byl obsažen název projektu „Opatření proti přívalovým 
dešťům - Lubina Holota“ a registra�ní �íslo projektu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 
3. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 

realizované na díle s ohledem na ujednání v �l. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode 
dne uskute�nění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné 
náležitosti uvedené v odstavci 2 této �ásti smlouvy. 

 
4. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystavení 

objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě o dílo. 

 
5. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení  

v zákonné výši. 

X. Odpovědnost za vady – záruka 

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně dokon�eného 
díla. 
 
Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záru�ní lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od doru�ení 
písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 
 
V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doru�ena třetí pracovní den od jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
 
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
 

 při přejímce, 

 i později při vynaložení odborné pé�e, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a převzetí. 

XI. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s dokon�ením a předáním díla podle �l. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného. 

XII. Podmínky provádění díla za provozu 

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. 
Postupy v těchto pásmech budou projednány za ú�asti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při 
provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpe�nostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla 
bude minimalizován po�et a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a 
objednatelem. 
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XIII. Doložka Compliance 

 
Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství) se zvláštním důrazem na trestné činy týkající se úplatkářství, podvodu, financování terorismu, legalizace 
výnosů z trestné činnosti a obecně jakéhokoliv projevu korupce, tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla 
být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, a to včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů. 

 

Smluvní strana zaručuje, že ani ona sama, ani případně její vlastníci, funkcionáři nebo klíčoví zaměstnanci 
nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocně odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoliv jiné korupční praktiky, a to 
nejen v souvislosti s jejich odbornou činností. 

 

Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu společnosti 
SmVaK Ostrava, a.s. (viz https://www.smvak.cz/compliance-program), zejména pak s jejím Etickým kodexem a 
Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat zásady, hodnoty a cíle 
Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava a.s., a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha 
umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména pak trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a 
nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami 
vyjádřenými v tomto článku. 

 

Jakékoliv nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence situace 
na straně Smluvní strany, která znamená jakékoliv oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou podstatným 
porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava a.s. odstoupit od Smlouvy, a to bez jakékoli sankce pro 
SmVaK Ostrava, a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy. 

 

Smluvní stranou se pro potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti SmVaK 
Ostrava, a.s. 

 

XIV.  Ostatní podmínky 

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá ú�innosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni ú�astníci. Změny a doplňky mohou být �iněny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

 
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pe�livostí a starostlivostí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporu�ené technické normy a 
podmínky této smlouvy. 

 
3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 

úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 

vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění 
smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné 
porušení se považuje prodlení s předáním díla v délce 90 pracovních dní, nebo taková jakost 
dodávaných prací, která nezaru�uje bezvadné užívání díla. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostate�né sou�innosti zhotoviteli při realizaci díla, které 
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.  
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5. Zhotovitel pro ú�ely komunikace s objednatelem a pro ú�ely plnění této smlouvy �i svých zákonných 
povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených 
v této smlouvě �i se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty 
osobních údajů �inných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem 
informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak.cz 
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.  

 
 
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv 

v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese 
objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 
20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat 
SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru 
dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doru�ení tohoto 
potvrzení. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Ob�anského 
zákoníku �. 89/2012 Sb. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Ob�anského zákoníku možnost zapo�tení 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy. 
 

9. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Ob�anského zákoníku neposkytovat obchodní a 
technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
 

10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

 
 
 
 
  Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby    
 
 
V Kopřivnici,  dne 25. 01. 2023 V Ostravě, dne 30. 01. 2023 
 
 
 Za objednatele         Za zhotovitele 
 
 
 
 
    ……..….……..……….…                         …......…..………..…..……… 
          xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                         xxxxxxxxxxx  
      vedoucí rozvoje města                                                                       technický ředitel  
   







 
 Kopřivnice  

 I:
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Základ daně Sazba daně Výše daně
    

snížená   
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Platnost rozpo�tu je 6 měsíců





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


 Kopřivnice  

 Město Kopřivnice  

   Vojtěch Slípek

 

 

 

 

 

    001 - Výměna potrubí DN 100 

    VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 
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 Kopřivnice  

 Město Kopřivnice  

   Vojtěch Slípek

P     Množství  

 

   

   

  


strojně    

  
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí    

  
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně    

  
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 


   

  
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 


   

  

Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

   

  
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním    

  
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m    

   štěrkopísek frakce 0/16    

  
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně    

  

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

   

   

   Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku    

  Výměna potrubí DN 100 

  
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 


   

  
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150    

  



   

  
Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm    

  
PE roura 160x14,6 tyč 6m, PN16/SDR11/PE100RC s 
vnější ochrannou vrstvou /Gascontrol RC-Twintec/    

  
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 


   

  



   

  



   

  

příruba točivá PP-Ocel  d 110/DN100 PN10- 16 /Wavin 




   

  
nákružek lemový 110mm SDR11/PN16 /Wavin FF 


   

  
Montáž litinových tvarovek odbo�ných přírubových 
otevřený výkop DN 100    

       

   Montáž hydrantů podzemních DN 80    

   hydrant podz.dvojčinný Hydrus 80/1,50Rd    

   koš drenážní k hydrantu / AVK 12.21    

   Osazení poklopů litinových hydrantových    
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P     Množství  

  



   

   podložka betonová hydrantová balení 20 ks    

  
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80    

   PP  80 /N/ 8 děr PN 10/16   TL,EPOX    

   Nasunutí potrubní sekce do chráni�ky DN 200    

  
PE roura 225x13,4mm, tyč 6m, PN10/SDR17/PE100 
bez vnější ochr. vrstvy, černá s modrým pruhem    

  



do chráni�ky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 


   

   Uzavírací manžeta chráni�ky potrubí DN 100 x 200    

   vodič CY 4 /HO7V-U 4/ žlutozelený    

  
fólie LD-PE výstr bílá nápis POZOR-VODA š.300 mm k 
označení vod.potrubí - balení 100 m    

  
sloupek orientační Pe/ocel 1 tabulka, délka 2 m,průměr 


   

  



   

  
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 


   

  



   

  
Zabezpe�ení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou    

  Vedlejší rozpo�tové náklady 

   Kontrola signaliza�ního vodi�e    

   Geodetické práce před výstavbou    

   Geodetické práce po výstavbě …   

   Kompleta�ní a koordina�ní �innost    

   Přechodné dopravní zna�ení    

   Zabezpe�ení staveniště    

       

   Vytý�ení podzemních inženýrských sítí    

       

  
Měření průtokových a tlakových hodnot hydrantů v�. 


   

       






