OBJEDNAVKA

Meésto Bilina V Biliné dne: 30.01. 2023
MéU Bilina, Odbor nemovitosti a investic Objednavka ¢.:  032/2023/C
Brezanska 50/4 Financovano z: 22-02

418 31 Bilina Tel. kontakt: AR
IC: 00266230 E-mail: CETIS S
DIC: €Z00266230 Vystavil: e e
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PK Dopravni s.r.o.
Lidicka 811
438 01 Zatec

1€O: 041 66 205

Meésto Bilina objednava:

Vykon stalého technického dozoru stavebnika nad provadénim dila ,Revitalizace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod
Boini — zelend turisticka trasa KCT — chata Pod Bofeném, Bilina“ véetné konzultace a revize pfi zpracovani
projektové dokumentace, v souladu s ptilohou €. 1, kterd je nedilnou soucdsti této objednavky.

Termin dodani: po dobu trvani akce

Cena bez DPH ¢ini: 490 K¢ bez DPH/hod.

Sazba DPH 21%: 102,90 K¢

Cena vc. DPH: 592,90 K¢ v€. DPH/hod. — fakturace dle skute¢nosti

Podminkou dodavky je prohlaseni dodavatele,
Ze se zavazuje splnit veskeré své danové povinnosti.
Zadame, abyste pii vystaveni faktury uvedli viechny naleZitosti uvedené v zakoné ¢. 89/2012 Sb. Ob¢&ansky
zakonik, § 11 zakona ¢.563/1991 Sb. zdkon o Uletnictvi a § 28 zdkona ¢.235/2004 Sb. zakon o DPH. Na zakladé
ustanoveni § 109 odst. 2, pism. c) zakona €. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na uéty
zvefejnéné na Dariovém portalu MFCR.

Meésto Bilina prohlasuje, Ze objednavka neni predmétem zdanitelného plnéni, a proto nebude pro vyse
uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a), e) zdkona o DPH.

Fakturu zaslete na adresu: Mésto Bilina, Bfezanska 50/4, 418 31 Bilina nebo na email epodatelna@bilina.cz. Do faktury
uvedte Cislo objednavky a pfiloZte jeji kopii a podepsany predavaci protokol objednatelem. Splatnost faktury ¢ini 30
dni ode dne jejiho vystaveni.

Pokud nebudou tyto nalezitosti splnény, bude faktura se vSemi prilohami vracena k opravé!

Tato objednavka bude v plném rozsahu uvefejnéna dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabyva
ucinnosti dnem, kdy mésto Bilina uverejni objedndvku v informacénim systému registru smluv na Portdle
verejné spravy.

Pfikazce operace: Dne: 6.2.2023 Spravce rozpoctu:
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Priloha ¢. 1

Specifikace cinnosti technického dozoru stavebnika

kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s poZzadavky zadavatele,

zajistovani souladu vystavby s podminkami stavebniho povoleni a smlouvy o dilo,

kontrola souladu s normami nebo standardy a predpokladanym postupem vystavby,

kontrolo technologickych postupt pfi provadéni praci,

sledovani a kontrola vysledk(l kontrolnich zkousek a vyZadovani dokladl, které prokazuji kvalitu
provadénych dodavek a praci (atesty, protokoly, revizni zpravy, méreni),

kontrola téch doddavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,

kontrola a zapisy do stavebnich denikd,

kontrola ¢erpani nakladud stavby,

kontrola postupu praci dle ¢asového planu a ustanoveni smluv upozornéni zhotovitele na nedodrzeni
termind,

projedndvani zmén, vicepraci a ménépraci,

bezodkladné informovani zadavatele o vSech zavaZnych okolnostech,

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovanych podkladl a faktur, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani zadavateli,

kontrola dodrzovani BOZP,

spoluprdace s autorskym dozorem a ostatnimi ucastniky vystavby, pfedevsim pak spravci inZenyrskych
siti a organizacemi statniho odborného dohledu v¢. zajiSténi jejich pripadnych stanovisek,

spoluprace s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pripadnych zdvad projektu,

sepisovani vad a nedodélkl a kontrola jejich odstranéni,

pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani o odevzdani a
prevzeti,

kontrola dokladd, které zhotovitel doloZi k predani a pfevzeti dokoncené stavby,

zajisténi pripadné aktualizace smluvnich vztahU se zhotovitelem v pribéhu realizace stavby.



