

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023
Číslo smlouvy: S 640 068 300 21
Číslo objednávky: 94

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 6. 2023	žst. Česká Třebová	Oprava kol. spojky mezi v.č. 409 - 332 a výh.č. 409	Nepř. 19. - 21.6. (3xN)	ne	jednorázová	obj. č. 94	463 327,85 Kč
Celková cena							463 327,85 Kč

Česká Třebová spojka 409-332

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	74,00		
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	74,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	14,00		
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	68,00		
5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	3,50		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	11,13		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	140,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	140,00		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	80,00		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	12,00		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	12,00		
5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,07		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	4,62		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	9,25		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	9,25		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00		
Kalkulace	Zřízení náhradního propojení pro zpětné proudy	kpl.	1,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,96		
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	5,96		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	5,92		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,04		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Celkem					463 327,85

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3381567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 21a9f41f-aca1-4ef9-a314-29daad45616e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2023 12:24:00



c58dda2f-1c5c-4274-8c4f-3894c48e7aa7