

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel
- broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

| | | | | |
|----|---|------------|---|----|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce | m2 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 |
| 46 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkostré přes 3 do 5 cm | m2 |
| 49 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrkostré souvislé | m3 |
| 50 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 |
| 51 | K | 5905030020 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 |

| | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|
| 54 | K | 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené | m3 |
| 55 | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 |
| 56 | K | 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené | m3 |
| 57 | K | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m3 |
| 68 | K | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené | m |
| 69 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné | m |
| 74 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 |
| 75 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce | m3 |
| 84 | K | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus |
| 87 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus |
| 88 | K | 5906010020 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus |
| 89 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus |
| 90 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus |
| 91 | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus |
| 92 | K | 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus |
| 97 | K | 5906015020 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus |
| 98 | K | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus |
| 99 | K | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus |
| 100 | K | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus |
| 107 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m |
| 108 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m |
| 123 | K | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů | kus |

| | | | | |
|-----|---|------------|---|--------|
| 124 | K | 5906060020 | Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů | kus |
| 127 | K | 5906080115 | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule | úl.pl. |
| 136 | K | 5906110007 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm | kus |
| 139 | K | 5906110017 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm | kus |
| 267 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus |
| 268 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus |
| 269 | K | 5908053130 | Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC" | kus |
| 271 | K | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T | kus |
| 272 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus |
| 273 | K | 5908053180 | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový | kus |
| 289 | K | 5908065010 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový | kus |
| 290 | K | 5908065020 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový | kus |
| 291 | K | 5908065040 | Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule | kus |
| 301 | K | 5909010020 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus |
| 302 | K | 5909010030 | Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových | kus |
| 304 | K | 5909010110 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus |
| 305 | K | 5909010120 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus |
| 306 | K | 5909010130 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus |
| 310 | K | 5909010410 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m | kus |
| 311 | K | 5909010420 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus |
| 312 | K | 5909010430 | Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus |
| 315 | K | 5909020020 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih | m |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|
| 316 | K | 5909020110 | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun | m |
| 745 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI | t |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t |
| 952 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t |
| 967 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t |
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost | hod |
| 15 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |

Žst. Bohumín Vrbice

| | | | | |
|----|---|------------|---|----|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce | m2 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 |
| 46 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 do 5 cm | m2 |
| 49 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrku souvislé | m3 |
| 50 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 |
| 51 | K | 5905030020 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné | m3 |
| 54 | K | 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené | m3 |
| 55 | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 |
| 56 | K | 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené | m3 |

| | | | | |
|-----|---|------------|---|--------|
| 57 | K | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m3 |
| 68 | K | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené | m |
| 69 | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné | m |
| 74 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 |
| 75 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce | m3 |
| 84 | K | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus |
| 87 | K | 5906010010 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus |
| 88 | K | 5906010020 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus |
| 89 | K | 5906010030 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus |
| 90 | K | 5906010040 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus |
| 91 | K | 5906010050 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus |
| 92 | K | 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus |
| 97 | K | 5906015020 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus |
| 98 | K | 5906015030 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus |
| 99 | K | 5906015040 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus |
| 100 | K | 5906015050 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus |
| 107 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m |
| 108 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m |
| 123 | K | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů | kus |
| 124 | K | 5906060020 | Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů | kus |
| 127 | K | 5906080115 | Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule | úl.pl. |
| 136 | K | 5906110007 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm | kus |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|
| 139 | K | 5906110017 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm | kus |
| 267 | K | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus |
| 268 | K | 5908053110 | Výměna drobného kolejiva svěrka pružná | kus |
| 269 | K | 5908053130 | Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC" | kus |
| 271 | K | 5908053150 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T | kus |
| 272 | K | 5908053160 | Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS | kus |
| 273 | K | 5908053180 | Výměna drobného kolejiva šroub spojkový | kus |
| 289 | K | 5908065010 | Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový | kus |
| 290 | K | 5908065020 | Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový | kus |
| 291 | K | 5908065040 | Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule | kus |
| 301 | K | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus |
| 302 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus |
| 304 | K | 5909010110 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus |
| 305 | K | 5909010120 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus |
| 306 | K | 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus |
| 310 | K | 5909010410 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m | kus |
| 311 | K | 5909010420 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus |
| 312 | K | 5909010430 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus |
| 315 | K | 5909020020 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih | m |
| 316 | K | 5909020110 | Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun | m |
| 745 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI | t |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|
| 952 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t |
| 967 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t |
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod |
| 15 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |

trať. Bohumín - Dětmorovice

| | | | | |
|-----|---|------------|---|----|
| 50 | K | 5905030010 | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 |
| 636 | K | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m3 |
| 637 | K | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m3 |
| 638 | K | 5914015030 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu | m3 |
| 639 | K | 5914015040 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem | m3 |
| 641 | K | 5914015060 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin | m3 |
| 642 | K | 5914015100 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpust' | m3 |
| 643 | K | 5914015110 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén) | m |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t |
| 958 | K | 9902200700 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km | t |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|---|
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t |
|-----|---|------------|--|---|

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **931 921,55,- Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

-trať Bohumín - Dětmarovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

