

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z kolejí , výhybek, silnic a nástupišť

-postavení a oprava protisněhových zábran

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Hostašovice – Mořkov

12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus
14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Mořkov hl.tr

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Veřovice - Mořkov

12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus
14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Veřovice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

12	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus
14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Ostravice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	:
----	---	------------	--	-----	---

15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	ho
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	ho
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	ho

Žst. Kopřivnice os.n.

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	ho
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	ho
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	ho
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	ho

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	ho
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	ho
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	ho

Žst. Štramberk

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Štramberk – Veřovice

14	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 069 432,23,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně