

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I  
 Část: PS Studénka

na měsíc: **únor 2023**

Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 30.01.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	
	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m				Studénka	v.č.1-6(Jistebník)	úložiště				
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus				Studénka	v.č.1-6(Jistebník)	úložiště				
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				Studénka	v.č.1-6(Jistebník)	úložiště				
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Studénka	v.č.1-6(Jistebník)	úložiště				

**VRN**

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
21	034111001	Další náklady na pracovníky Záonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od