

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 6. 1. 2023

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF



ST Ostrava – obvod 2 - TO Karviná a TO Jablunkov, TO Český Těšín

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Trat' Louky nad Olší – Karviná Darkov

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
241	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus
243	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk
245	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk
247	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
514	K	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m
732	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
733	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Trat' Mosty u Jablunkova - Návsi

190	K	5907015460	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	
342	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
354	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	

Žst. Český Těšín

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **245 467,75,- Kč** (bez DPH).

PS TO - Karviná – 193 699,86,-Kč
PS TO - Jablunkov – 27 848,99,-Kč
PS TO – Český Těšín – 23 918,90-Kč

Termín realizace: leden 2023

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem