



OBJEDNÁVKA č.: 0180230113
ze dne: 06.02.2023

S00JX01H965W

Objednatel:
statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú [REDACTED]

Dodavatel:
PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 2433
76001 Zlín
IČO: 17453267

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel./Mail: [REDACTED]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

aktualizaci studie "Rekonstrukce hřiště č. 122, Zlín - Vysoká Mez". Součástí objednávky je aktualizace koordinčního situačního výkresu včetně výběru prvků, orientační propočtové náklady stavby, osobní projednání v sídle objednatele, doměření polohopisu a výškopisu, finalizace studie. Cena bez DPH je 55 500,00 Kč.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 67 155,00

3. Termín plnění

30.04.2023

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury je 30 dní.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:
datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína
20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

