

Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací - 39

xx

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost									28.02.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění									28.02.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění									28.02.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění									28.02.2023	
40s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení									28.02.2023	
40s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení									28.02.2023	
41s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání									28.02.2023	

60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení									28.2.2023	
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně									28.2.2023	
66s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy									28.2.2023	
67s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů									28.2.2023	
67s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů									28.2.2023	
81s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava									28.2.2023	
92s	8121	18481617.	Řez a průklest stromů									28.2.2023	
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm									28.2.2023	
95s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm									28.2.2023	
96s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm									28.2.2023	
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře									28.2.2023	

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace.

cena celkem bez DPH	3 941 388,40
DPH 21%	827 691,56
cena celkem včetně DPH	4 769 079,96