



**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE**

Ekonomický odbor  
Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 Zbraslav

č.j. KRPS-30226-6/ČJ-2023-0100EO-VZ

Praha dne 2. 2. 2023

Počet listů: 2


Přílohy: 1/1

**OBJEDNÁVKA**

**na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky**

uzavřená podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění

**Odběratel:** Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 Zbraslav  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Směrovací číslo: 0710  
Číslo účtu: 507432881  
IČO/DIČ: 75151481/CZ 75151481



**Příjemce:** Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 Zbraslav

**Dodavatel:** PODLAHY RŮŽIČKA s.r.o.  
Radlická 763/13  
150 55 Praha 5  
IČO/DIČ 27933245/CZ27933245  
Tel:   
E-mail:   
Datová schránka: i62tuic  
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 127463

**Předmět dodávky:** oprava podlahové krytiny na Dálničním oddělení Policie ČR Řevnice, Územní odbor Praha venkov-západ, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Nádražní 213, 252 30 Řevnice, vše dle cenové nabídky ze dne 1. 2. 2023, která tvoří nedílnou přílohu této objednávky

**Místo plnění:** Dálniční oddělení Policie ČR, Nádražní 213, 252 30 Řevnice; objekt Obvodního oddělení Policie ČR Řevnice



POD  
RŮŽIČKA



www.podlahyruzicka.cz

**Cena:** 99693,50 Kč /bez DPH/, (slovy devadesát devět tisíc šest set devadesát tři korun českých padesát haléřů bez DPH) 114647,53 Kč /s DPH/, (slovy sto čtrnáct tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých padesát tři haléřů s DPH), DPH činí 21%


**Termín realizace:** do 28. února 2023 s přihlédnutím k termínu dodání potřebného materiálu dodavatelí výrobcem

**Kontaktní osoba:** za odběratele – Bc Jiří Šnýdr, tel. [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Pavel Capoušek, tel. [redacted]  
e-mail: [redacted]

za dodavatele – [redacted] tel. [redacted]  
e-mail: [redacted]

Za odběratele:


ing. Miroslav Šťovíček  
vedoucí ekonomického



V Praze dne:..... - 3 -02- 2023

Za dodavatele:

[redacted]  
jednatel firmy



V Praze dne:..... 3.2.2023


PO SCHVÁLENÍ OBOU SMLUVNÍCH STRAN OBJEDNÁVKA SPLŇUJE PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO. OBJEDNÁVKU PROSÍM POTVRDTE A ZAŠLETE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTURU A DODACÍ LIST UVEĎTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Podlahy Růžička, s.r.o. Radlická 763/13 150 00 Praha 5 IČ: 27933245 DIČ: CZ27933245 (jsme plátcí DPH)	Zakázkový list			
	zákazník - adresa			
	PČR ZBRASLAV		DO Řevnice	
	vyřizuje: p. Capoušek		vedoucí odd. 39, kancl. 40 a 41	
Materiál	MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem bez DPH
				0,00
Ceresit R766, penetrační nátěr	litr	8,00	320,00	2 560,00
Ceresit DC, nivelační stěrka sádrová pro tl. 5 mm	26 bal	650,00	23,50	15 275,00
Ceresit RS98, rychleschnoucí opravná hmota	2 bal	50,00	42,00	2 100,00
(39) MAMMUT barva 8018 koňak	š. 4 x 5,10 bm	20,40	360,00	7 344,00
(39) koberecová lišta TL55 bílá	7 ks	17,50	35,00	612,50
(40) Fatra Novoflor Strandard VIRGO 2805-7	1 role	24,00	390,00	9 360,00
(41) Fatra Novoflor Strandard VIRGO 2805-7	1 role	24,00	390,00	9 360,00
(40+41) sold plastový 3x3 cm barva 533	bm	35,00	15,00	525,00
Ceresit UK400, lepidlo na PVC/CV	1 bal	14,00	88,00	1 232,00
				0,00
				0,00
<b>Celkem materiál</b>				<b>48 368,50</b>

Rozpis prací	MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem bez DPH
demontáž stávajících krytin	m2	56,00	80,00	4 480,00
odvoz a ekologická likvidace odpadu	pauš	1,00	3 500,00	3 500,00
sanace podkladu frézou s diamant.kotoučem	m2	56,00	220,00	12 320,00
dilatační pásek po obvodu zdí	bm	52,00	35,00	1 820,00
penetrování, nivelování, broušení stěrky	m2	56,00	200,00	11 200,00
montáž koberce celoplošným lepením	m2	20,00	150,00	3 000,00
montáž plast.lišty vč. nařezání a vlepění pásku 5 cm	bm	17,00	110,00	1 870,00
montáž pvc celoplošným lepením	m2	36,00	150,00	5 400,00
montáž plast.soldu na chemopren	bm	35,00	60,00	2 100,00
sváření drátem Fatra 533 vč.frézování	bm	15,00	45,00	675,00
přechodový profil elox champagne vč.montáže	ks	3,00	320,00	960,00
				0,00
				0,00
<b>Celkem práce</b>				<b>47 325,00</b>

Souhrn materiál a práce	95 693,50
náklady na dopravu a manipulaci	4 000,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>99 693,50</b>
DPH 21%	20 935,64
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>114 647,53</b>

Termín realizace:



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Ekonomický odbor

Došlo: **01-02-2023**

Č. j. KRPS-30226-1 ICJ-2023-0100 EO

Počet listů: ..... Přílohy: .....