

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	KNTB. a.s. ZLÍN, stavební úpravy pro budovu č.25 (4.n.p. INTERNA)
Projekt	MODERNIZACE HAVARIJNÍCH STAVŮ NA JIP KARDIO
Investor	Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín
Z. č.	881_2022
A. č.	881_2022
Smlouva	
Vypracoval	Pavel Ždanov
Kontroloval	Jiří Žálek
Datum	11.01.2023
Zpracovatel	EZM Elektromontáže, s.r.o.
CÚ	CU 2022
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
	22036
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM % 1	3
Procento PM % 2	5