

Dodatek č. 3

ke SMLouvĚ O Společnosti

„PAAS GTP M 2020“
ze dne 16. 12. 2020

Společníci

PUDIS a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva,
[REDACTED], místopředsedou představenstva,
jako společník č.1 společnosti „PAAS GTP M 2020“

a

AZ Consult, spol. s.r.o.
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2096
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED], jednatelkou
jako společník č. 2 společnosti „PAAS GTP M 2020“

a

ArtepGeo s.r.o.
Sídlo: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČ: 27919587
DIČ: CZ27919587
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126511
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
jako společník č. 3 společnosti „PAAS GTP M 2020“

a

SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
43822
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
jako společník č. 4 společnosti „PAAS GTP M 2020“

Výše uvedené právnické osoby jsou dále společně uváděny jako „Společníci“.

Vzhledem k tomu, že:

Společníci podali společnou nabídku do zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku s názvem „140 – I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, podrobný GTP“ č. 16PT-001299/22 (dále jen „Dílčí veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Zadavatel“) a která byla zadána na základě Rámcové dohody na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020.

společná nabídka byla Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

Zadavatel a Společnost „PAAS GTP M 2020“ (dále jen společnost) uzavřeli dne 14.09.2022 Prováděcí smlouvu na plnění Dílčí veřejné zakázky č. objednatele: 16PT-001299/22, č. zhotovitele: P22-053.Sd01, se Společníci dohodli na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o společnosti ze dne 16.12.2020 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

Čl. 1 Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna na pozici Vedoucího společníka společnosti a Správce Společnosti, změna sídla Společnosti, změna podílů Společníků, a to výlučně pro plnění Dílčí veřejné zakázky „140 – I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, podrobný GTP“.

Čl. 2 Změna Vedoucího společníka Společnosti

- 2.1 Společníci se dohodli, že Vedoucím společníkem a Správcem Společnosti výlučně pro účely plnění Dílčí veřejné zakázky bude společník č. 4 (SAFETY PRO s.r.o.), se sídlem společnosti je sídlo Správce.
2.2. Správce zajišťuje také fakturaci vůči Zadavateli

Čl. 3 Změna podílů Společníků na realizaci prací

- 3.1 Společníci se dohodli, že podíl společníků dle Čl. VI odst. 1 Smlouvy o společnosti ze dne 16.12.2020 bude výlučně pro účely plnění této Dílčí veřejné zakázky dle níže uvedené tabulky, přičemž podíl společníka č. 3 bude zahrnovat realizaci polních zkoušek.

Společník	Podíl
PUDIS a.s.	2 %
AZ Consult, spol. s r.o.	0 %
ArtepGeo s.r.o.	1,2 %
SAFETY PRO s.r.o.	96,8 %

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě originálu, který obdrží každá zesmluvních stran.
4.2 Ustanovení Smlouvy o společnosti nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
4.3 Společníci tímto prohlašují, že Dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a že byl dosazeno shody o všech náležitostech této smlouvy. Jako důkaz připojují své podpisy.


Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020
140 – I/11 Nové Sedlice – severní obchvat, podrobný GTP

za SAFETY PRO s.r.o.




jednatel

za AZ Consult, spol. s.r.o.




jednatelka

za PUDIS a.s.




předseda představenstva



místopředseda představenstva

za ArtepGeo s.r.o.



jednatel

