MULIP006L553

Městský úřad LITOVEL
Došlo: - 2 -09- 2016
Č.j.: .....
Přílohy: .....

# SMLOUVA O DÍLO

název: město Litovel, zastoupeno Ing. Zdeňkem Potužákem - starostou

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

sídlo: Náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

(dále jen jako „**Objednatel**")

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**" a každý samostatně jako „**Smluvní strana**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**")

## I.

## Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Cyklistická stezka Tří Dvory – Litovel v souběhu s II/447**" (dále jen „Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh cyklostezky v celkové délce 1660 m podél silnice II/447 v úseku od křižovatky s ul. Sušilova v Litovli po začátek zástavby v m.č. Tři Dvory. V rámci aktualizace původní projektové dokumentace bude trasa přeprojektovaná na opačnou stranu silnice v úseku dl. cca 900 m.
3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.

5. Předmětem smlouvy není uhrazení správního poplatku za vydání územního rozhodnutí.
6. Předmětem smlouvy není uhrazení odvodů z odnětí ze ZPF či LPF.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavby nových inženýrských sítí.
8. Předmětem smlouvy není inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

## II.

## Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

| | |
|---|---|
| Geodetické zaměření - doměření | 23 000 Kč |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) | 87 000 Kč |
| Inženýrská činnosti k územnímu řízení | 27 500 Kč |
| **Celkem** | **137 500 Kč** |
| DPH | 28 875 Kč |
| ***Celkem vč. DPH*** | ***166 375 Kč*** |

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

## III.

## Doba trvání Smlouvy a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
   - Zpracování situace pro řešení majetkoprávních vztahů do **30.11.2016**
   - Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do **31.3.2017**
2. Sankce a smluvní pokuty:
   - V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo, nejvýše však 20%.
   - V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny, nejvýše 20%.
   - Sankce a smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku II. této smlouvy.
   - Smluvní pokuta za nesplnění termínu může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury.
   - Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek obchodního zákoníku.

## IV.

## Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

## V.

## Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních v písemné formě a 2x datové podobě (1 x digitální ve formátu pdf a 1 x digitální ve formátu dwg).
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

## VI.

## Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smlouva byla schválena na schůzi Rady města Litovel dne 11.8.2016 pod č. usnesení 1161/39.

V Litovli dne 30.8. 2016

V Olomouci dne 31.8. 2016

[redacted]

Objednatel
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

Zhotovitel
Ing. Linda Smítalová
Atelis – Atelier liniových staveb

[redacted]