



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491/19  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/08446/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 3. 2. 2023

## Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 9/8/23/8000

Objednáváme u Vás realizaci metropolitní optické sítě (v lokalitě ul. Leštinská a Dvorská v Zábřehu), včetně geodetického zaměření dle oceněného výkazu výměr.

Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu poskytuje zhotoviteli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1. realizace metropolitní optické sítě, vč. geodetického zaměření	1		231 131,00	231 131,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>231 131,00</b>
<b>Sazba DPH 21 %</b>				

Převezme:

Bc. Jiří Mahdal

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 31. 3. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 9/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 9/8/23/8000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

**Údaj k zajištění finanční kontroly:**

Cena včetně DPH 279 668,51 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 9.2.2023

MĚSTO ZÁBŘEH  
ZÁBŘEH 9

Ing. Dalibor Bartoň  
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace



EKO servis Zábřeh s.r.o.  
\*  
Dvorská 19, 789 01  
IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

61 71 61 21 0 0 0 1799 0 5184 0

Správce rozpočtu: .....

**NÁZEV STAVBY: Optická síť Zábřeh na Moravě**

**OBJEKT: Optická síť**

	<b>Název technologie</b>	<b>Celkem</b>
1.	Optická síť ulice Leštinská	60 065,00
2.	Optická síť ulice Dvorská - Ulice Postřelmovská	171 066,00
<b>Celkové náklady bez DPH</b>		<b>231 131,00</b>
<b>Základní DPH (21%)</b>		<b>48 537,51</b>
<b>Celkové náklady s DPH</b>		<b>279 668,51</b>

# SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Optická síť Zábřeh na Moravě

OBJEKT: Optická síť

Datum: 25. května 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

**Náklady soupisu celkem**

**60 065,00**

**Díl M22.02 Optická síť Leštinská – Separex**

**60 065,00**

1	K		Montáž - Kabelová komora HDPE (vnější rozměry DxŠxH - 835x590x390)	ks	1	556,00	556,00
2	M		Dodávka - Kabelová komora HDPE (vnější rozměry DxŠxH - 835x590x390)	ks	1	0,00	0,00

V V

V V 1

3	K		Montáž - Víko komory, plastové	ks	1	150,00	150,00
4	M		Dodávka - Víko komory, plastové	ks	1	0,00	0,00

1

#####	K		Montáž - Trubka HDPE 40/33 mm	m	100	11,80	1 180,00
#####	M		Dodávka - Trubka HDPE 40/33 mm	m	100	21,20	2 120,00

V V

V V 100

1	K		Výkop jámy pro spojku Matrix, včetně pískového lože	ks	1	2 110,00	2 110,00
---	---	--	---	----	---	----------	----------

V V Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 1

2	K		Zához jámy vč. hutnění a zapravení povrchu	ks	1	701,00	701,00
---	---	--	--	----	---	--------	--------

V V Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 1

1	K		Výkop kabelové rýhy v trávníku 35/50-70	m	100	159,00	15 900,00
---	---	--	---	---	-----	--------	-----------

V V Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 125

2	K	Zához kabelové rýhy 35/70-90	m	100	173,00	17 300,00
---	---	------------------------------	---	-----	--------	-----------

V V Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 125

3	K	Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy š. 35, hl. 70cm	m	100	37,00	3 700,00
---	---	---	---	-----	-------	----------

Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 125

#####	K	Kabelové lože z písku 10cm	m	100	66,00	6 600,00
-------	---	----------------------------	---	-----	-------	----------

V V Výměry dle výkresu: D.1.3d

V V 52

1	K	Montáž - Výstražná folie oranžová 33cm	m	100	3,00	300,00
---	---	--	---	-----	------	--------

2	M	Dodávka - Výstražná folie oranžová 33cm	m	100	2,70	270,00
---	---	---	---	-----	------	--------

V V

V V 100

#####	K	Montáž - Zabezpečení staveniště (lávky, zábradlí, pásky)	kpl	1	420,00	420,00
-------	---	--	-----	---	--------	--------

#####	K	Dodávka - Zabezpečení staveniště (lávky, zábradlí, pásky)	kpl	1	60,00	60,00
-------	---	---	-----	---	-------	-------

V V

V V 1

#####	K	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	m	100	11,00	1 100,00
-------	---	---	---	-----	-------	----------

V V

V V 720

#####	K	Zaměření trasy	kpl	1	1 500,00	1 500,00
-------	---	----------------	-----	---	----------	----------

V V

V V 1

#####	K	Zábor veřejného prostranství	kpl	1	550,00	550,00
-------	---	------------------------------	-----	---	--------	--------

V V

V V 1

1	K	Inženýrská činnost	hod	4	800,00	3 200,00
---	---	--------------------	-----	---	--------	----------

V V

V V 4

2	K	Staveništní přeprava	kpl	1	750,00	750,00
---	---	----------------------	-----	---	--------	--------

V V

V V

1

3	K		Odvoz a uložení přebytečné zeminy	kpl	1	420,00	420,00
---	---	--	-----------------------------------	-----	---	--------	--------

V V

V V

1

1	K		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2,00	58 887,00	1 178,00
---	---	--	-----------------------------------	---	------	-----------	----------

2

# SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: Optická síť Zábřeh na Moravě

OBJEKT: Optická síť

Datum: 25. května 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

**Náklady soupisu celkem**

**171 066,00**

**Díl M22.03 Optická síť ulice Dvorská**

**171 066,00**

1	K		Montáž - Kabelová komora HDPE (vnější rozměry DxŠxH – 835x590x390) ul.Školská	ks	1	556,00	556,00
2	M		Dodávka - Kabelová komora HDPE (vnější rozměry DxŠxH – 835x590x390)	ks	0	0,00	0,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.2c

V V 2

3	K		Montáž - Víko komory, předlážditelné	ks	1	200,00	200,00
4	M		Dodávka - Víko komory, předlážditelné	ks	0	500,00	0,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.2c

V V 2

1	K		Montáž - Trubka HDPE 40/33 mm	m	650	11,80	7 670,00
2	M		Dodávka - Trubka HDPE 40/33 mm (+Postřelmovská 385m)	m	1 120	21,20	23 744,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.2c

V V 650

1	K		Výkop jámy pro spojkou Matrix, včetně pískového lože	ks	2	2 110,00	4 220,00
---	---	--	--	----	---	----------	----------

V V

V V 2

2	K		Zához jámy vč. hutnění a zapravení povrchu	ks	2	700,00	1 400,00
---	---	--	--	----	---	--------	----------

V V

V V 2

1	K		Výkop kabelové rýhy v chodníku 35/50	m	300	151,00	45 300,00
---	---	--	--------------------------------------	---	-----	--------	-----------

V V

V V 300

2	K	Zřízení kabelového lože v rýze do š. 35cm a tloušťky 15cm z písku	m	300	66,60	19 980,00
---	---	---	---	-----	-------	-----------

V V

V V 300

3	K	Zához kabelové rýhy 35/50	m	300	114,00	34 200,00
---	---	---------------------------	---	-----	--------	-----------

V V

V V 300

4	K	Hutnění, úprava povrchu kabelové rýhy	m	300	35,80	10 740,00
	P					

V V

1	K	Montáž - Výstražná folie oranžová 33cm	m	300	3,00	900,00
2	M	Dodávka - Výstražná folie oranžová 33cm	m	300	2,70	810,00

V V

V V 300

#HODNOTA!	K	Montáž - Zabezpečení staveniště (lávky, zábradlí, pásy)	kpl	1	2 920,00	2 920,00
#HODNOTA!	M	Dodávka - Zabezpečení staveniště (lávky, zábradlí, pásy)	kpl	1	500,00	500,00

V V

1

#HODNOTA!	K	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	m	350	11,00	3 850,00
-----------	---	---	---	-----	-------	----------

V V

V V 370

#HODNOTA!	K	Zaměření trasy	kpl	1	642,00	642,00
-----------	---	----------------	-----	---	--------	--------

V V

V V 1

#HODNOTA!	K	Staveništní přeprava	kpl	1	6 840,00	6 840,00
-----------	---	----------------------	-----	---	----------	----------

V V

V V 1

#HODNOTA!	K	Odvoz a uložení přebytečné zeminy	kpl	1	3 240,00	3 240,00
-----------	---	-----------------------------------	-----	---	----------	----------

V V

V V 1

1	K	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2,00	167 712,00	3 354,00
---	---	-----------------------------------	---	------	------------	----------