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% r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 12PT-002795 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název veřejné zakázky: 1/34 Havlíčkův Brod, úprava křižovatky - DSP, VD-ZDS, AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Jihlava
TTrvorw/olz-Q 1 O q D l  Ti U qv / q

Dodavatel:
Ing. Martin Řehulka 
Dolní 292/7, 664 41 Popůvky 
IČO: 61983276 
DIČ: Cz7005184472 
Kontaktní osoba:

ICO: 65993390 

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava / stavba E34 Havlíčkův Brod, úprava křižovatky

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz, nebo do datové schránky: zjq4hz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem
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zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: rozšíření projektové dokumentace o návrh světelně řízeného přechodu 
na ulici Pražská, a to v souladu s Přílohou č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept PD -  do 31. 03. 2023

Čistopis: do 2 týdnů po vypořádání připomínek

AD dle výzvy objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč: 168.000,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny 

Za Objednatele: I

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 

................ ..............................................  nění pozdějších předpisů.
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Výpočet ceny

Úprava křižovatky Havlíčkův Brod -  ulice Pražská/ U Cihláře

DUSP + VD-ZDS + Průzkumy+IČ+AD

práce m.j. poěet m.j. cena za m.j. „

Doměření situace kpl 1

Inženýrské sítě hod 12

Celkem průzkumy

Projektová dokumentace - dopravní řešení. hod 60

Projektová dokumentace - SSZ. hod 72

Inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace ke společnému 
řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky 
pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), 
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získám dokladů a 
stanovisek za účelem vydání společného územního a stavebního povolení, 
vypracování a podání žádosti o společné povolení stavby (případně dalších 
povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, 
povolení k odstranění stavby atd.), a účast pň stavebním řízení. Nedílnou 
součástí majetkoprávní agendy je i projednám s dotčenými majiteli. IČ 
zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální 
pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL

hod 12

Planografické práce kpl 1

Celkem DUSP+VD-ZDS, IČ

AUTORSKÝ DOZOR

Autorský dozor - práce v terénu na stavbě, práce v kanceláři hod 48

Celkem AUTORSKÝ DOZOR

Celkem


