

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.dod2.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 13.1.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		45 000,00
Projektové práce - zpracování přeložky vodovodu		22 750,00
Tisk, kopírování a kompletace		500,00
Celkem		68 250,00
DPH (21 %)		14 332,50
Celkový honorář včetně DPH		82 582,50

CENA Zahrnuje:

- provedení kopaných sond na základě požadavku společnosti VaK a správce plynovodu
- Projekt přeložky (shybky) vodovodu

Termíny:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 10-ti dní od objednání
- dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) do 20-ti dní od objednání - zpracování přeložky vodovodu

Způsob předání díla:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

Věci určené k provedení díla:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

Pojištění:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Certifikáty:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

Kontakty:**Poznámky:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2021-117.dod2.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 13.1.2023

Vedlejší náklady	Kč
Výkop sond pro zjištění polohy vodovodu a plynovodu včetně jejich křížení	45 000,00
Vedlejší náklady	45 000,00
DPH (21 %)	9 450,00
Vedlejší náklady včetně DPH	54 450,00

Cena zahrnuje:

- vytyčení sítí
- provedení ručně kopaných sond
- geodetické zaměření poloh potrubí vodovodu a plynovodu

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2021

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.dod2.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Projektové práce - zpracování přeložky vodovodu

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 13.1.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 210,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	930,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	35,00	22 750,00
méně náročné práce	580,00	0,00	0,00
konstrukční práce	460,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			22 750,00
DPH (21 %)			4 777,50
Celkový honorář včetně DPH			27 527,50

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.dod2.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 13.1.2023

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	500,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	500,00
DPH (21 %)	105,00
Vedlejší náklady včetně DPH	605,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.