

Soupis prací

termín plnění: 31.3.2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji.	km	████	████	████
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné.	m	████	████	████
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3	████	████	████
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	████	████	████
5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru.	m	████	████	████
5907010090	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u".	m	████	████	████
5907025490	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d".	m	████	████	████
5907025495	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u".	m	████	████	████
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T.	kus	████	████	████
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T.	kus	████	████	████
5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km	████	████	████
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	████	████	████
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	████	████	████
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším.	svar	████	████	████
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar	████	████	████
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m	████	████	████
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m	████	████	████

5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m			
5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d".	m			
5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u".	m			
5911707030	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49.	m			
5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49.	m			
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus			
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus			
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus			
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
5957134010	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			
5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh)	kus			
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus			
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 40 km	t			
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			

9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	████	████	████
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	████	████	████
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	████	████	████
022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	km	████	████	████
023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.	%	████	████	████
031101021	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	████	████	████
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleji a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezстыkové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.	m	████	████	████
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	████	████	████
					4 421 945,20
Cena celkem bez DPH:					4 421 945,20
upřesňující podmínky akce					
Výměna kolejnic v úseku Brno hl.n. - Brno-Černovice					