
Smlouva na zhotovení projektové dokumentace (díla)
uzavřena podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)



I.     Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Masarykova univerzita 
Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Ve věcech provozně-technických jednají: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX 
							  XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX
IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224	
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100
Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Nezapisuje se do obchodního rejstříku.


1.2.  Zhotovitel
Synett s.r.o.
Se sídlem Tuřanka  1583/115 g, 627 00 Brno
Zastoupena Karlem Celým, jednatelem a Romanem Buriánkem, jednatelem
Ve věcech provozně-technických jedná/jednají: XXXXXXXXX,
								tel.: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX
							           XXXXXXXXX,		
								Tel.: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXX	
IČ: 	253 06 553; DIČ: CZ25306553		Zhotovitel je plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-1183320297/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , odd. C, vložka 24195



II.      Předmět plnění (projektová dokumentace - dílo )
Akce: „Výměna MaR/BMS SAJA v pavilonech D33 a E34 UKB za ŘS kompatibilní se stávajícím systémem MU“ 
		
2.1 Předmětem plnění (díla) je zhotovení Projektové dokumentace (též „PD“) v souladu s právními předpisy, zejm. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění včetně platných norem ČSN a případně vydaných evropských norem. Dílo bude provedeno v rozsahu specifikovaném v přílohách 1 a 2  této smlouvy a dále dle metodik poskytnutých zhotoviteli objednatelem v rámci výběrového řízení na shora uvedené dílo. Zhotovitel podpisem této smlouvy obdržení metodik potvrzuje.

	Předmět plnění (dílo) se blíže specifikuje v rozsahu těchto prací, výkonů a činností:
2.1.1 	Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace (též „PD“) pro provedení stavby stavebních prací na akci „Výměna MaR/BMS SAJA v pavilonech D33 a E34 UKB za ŘS kompatibilní se stávajícím systémem MU, spočívající v:
· Výměně MaR/BMS  vč. úprav BMS
vše v objektech pavilonů D33 a E34 – v budovách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně (dále UKB), na adrese Kamenice 5, Brno - Bohunice, v souladu touto smlouvou a požadavky Objednatele.
2.1.2	Zdokumentování stávajícího stavu 
· Zhotovitel před zahájením prací na předmětu plnění provede kontrolu správnosti a aktuálnosti všech Objednatelem předaných podkladů,  identifikaci případných rozdílů a provede veškeré doplňující průzkumy a měření, to vše v nezbytně nutném rozsahu pro řádné vyhotovení PD. 
· Doplnit a ověřit stav instalačních vedení a instalovaných zařízení v pavilonech D33 a E34, ověření tras vedení, to vše v rozsahu potřebném pro řádné vyhotovení PD.
2.1.3	 Vyhotovení Dokumentace pro provedení stavby; Časový harmonogram
· Vyhotovit jednostupňovou PD pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č.13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, která bude sloužit i pro výběr dodavatele stavebních prací,  
· Vyhotovit Časový harmonogram obsahující zejm. návrh na členění dané akce, návrh věcného a časového plánu, 
· Vypracovat položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění dle jednotlivých částí
· Provést soupis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací.
2.2 Předmětem plnění není výkon autorského dozoru (AD). 

2.3 Součástí předmětu plnění jsou ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či Zadávací dokumentací podle odst. 2.4 tohoto článku neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné zhotovení Projektové dokumentace (díla).

2.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a Zadávací dokumentací („ZD“), zejména v souladu s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v kategorii projekční práce s názvem „Výměna MaR/BMS SAJA v pavilonech D33 a E34 UKB za ŘS kompatibilní se stávajícím systémem MU“, učiněnou Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Objednatel na základě jemu náležícího dispozičního oprávnění podle § 31 zákona tuto zakázku nezadal podle zákona, a v zadávacím řízení postupoval v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6/1,2 zákona.. Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady, které jsou Objednateli dostupné, a ostatní informace, které mu jsou známy a jsou nezbytné pro řádné provedení předmětu plnění. 
2.5 Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s místem dotčeného předmětem této Smlouvy, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy (tj. zhotovení Projektové dokumentace a výkon autorského dozoru) a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky a zaručuje úplný rozpočet, na základě kterého podal cenovou nabídku. 

III. Doba, místo a způsob plnění
3.1	 Termíny plnění
3.1.1 Zahájení projekčních prací: do 5 dnů po podpisu Smlouvy
	Projednání a odsouhlasení pracovní verze PD (díla): do 31.03.2023
	Dokončení PD (díla): do 20.04.2023
Dokončením díla se rozumí vždy kompletní řádné provedené dílo, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v rámci předávacího řízení. 
3.2	 Místo plnění 
3.2.1  Předání PD: sídlo Objednatele; 

3.3	Způsob plnění:
3.3.1 PD (dílo)
        Zhotovitel realizuje PD (dílo) postupně v částech dle požadavků Objednatele
	upřesněných na pracovních výborech, které bude svolávat Zhotovitel PD v pravidelných termínech. 
	PD se vyhotovuje v podobě písemné 5x, položkový rozpočet a výkaz výměr na CD ve verzi pdf, VV v editovatelném provedení pro použití k výběru Dodavatele 2x, CD pro potřebu Objednatele ve verzi dwg i pdf.  s položkovým rozpočtem 2x. 
	

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky
4.1	 Cena předmětu plnění
Cena za předmět plnění, tj. za vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace (PD , dílo) pro provedení  stavby  a ostatních s tím souvisejících prací, výkonů a činností podle čl. II. Smlouvy se sjednává:
	a) v souladu s celkovou nabídkovou cenou Zhotovitele, ve smyslu odst. 2.4 čl. II. této Smlouvy, které odpovídají nákladům vynaloženým Zhotovitelem ve vazbě na rozsah skutečně a řádně provedených prací; 
b) jako ceny závazné po dobu realizace předmětu plnění (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena), v nichž jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení předmětu plnění (včetně správních poplatků);
	c) nejvýše přípustné ve výši:
					
					CELKEM  210 000,- Kč  bez DPH, 


DPH se účtuje v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu násl. odst. 4.2 tohoto článku. 
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2	Platební podmínky
Cenu předmětu plnění vyúčtuje Zhotovitel na základě daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí:
· Úspěšné protokolární předání a převzetí konečné jednostupňové PD pro provedení stavby;
Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 
Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí násl. odst. 4.3; nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. 

4.3	 Náležitosti daňového dokladu (faktury)
	a) náležitosti obchodní listiny;
	b) náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) a náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví;
	c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
	d) předmět plnění;
	e) oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí PD Objednatelem;
	

4.4	Registr plátců DPH; Registr nespolehlivých plátců DPH
· Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy.
· Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 této Smlouvy, že ke dni uzavření Smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy.
· Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.
· V případě, že:
a) úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený Zhotovitelem mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo
b) číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Obdobně se postupuje pro případ, že Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.


V. 	Spolupůsobení Objednatele
5.1	 Objednatel v případě potřeby zmocní Zhotovitele k jednání s dotčenými orgány a ostatními subjekty pro účely splnění předmětu této Smlouvy.

5.2	 Zhotovitel průběžně konzultuje průběh provádění předmětu plnění s Objednatelem na výrobních poradách organizovaných Zhotovitelem minimálně jednou za sedm (7) dní, nestanoví-li Objednatel jinak. Objednatel zajistí účast svého zástupce na těchto poradách. Záznam z výrobních porad vyhotoví Zhotovitel a zašle jej Objednateli do dvou (2) pracovních dnů e-mailem. 
Pokud Objednatel nezašle do dvou (2) pracovních dnů po obdržení záznamu připomínky k záznamu, považuje se tento za odsouhlasený. Pokud by dohoda učiněná v průběhu výrobní porady měla znamenat změnu předmětu plnění oproti specifikaci uvedené v článku II. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vypracovat dodatek k této Smlouvě.  

5.3 Po řádném dokončení předmětu plnění (jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň pět (5) kalendářních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Zhotovitel vyhotoví protokol o průběhu a výsledku předávacího řízení. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění (jeho části) se rozumí předání a převzetí předmětu plnění (jeho části) Objednatelem ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 


VI.  Smluvní pokuty
6.1		V případě, že Zhotovitel je v prodlení
		-	s řádným dokončením celé PD a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v bodě 3.1.1 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celé PD bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celé PD a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v bodě 3.1.1; 
		-	s odstraněním reklamované vady týkající se PD v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši slovy pět set korun českých (500,- Kč) za každou vadu a každý den prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním v dohodnuté lhůtě.
6.2		Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této Smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve Objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu odstavce 4.4 první odrážky čl. IV. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku Zhotovitele řádně a včas zaplatit DPH, s níž je spojeno ručení Objednatele ve smyslu odst. 4.4 první odrážky čl. IV. Smlouvy.
Pro případ nepravdivého prohlášení Zhotovitele nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle odst. 4.4 druhé odrážky čl. IV. této Smlouvy se sjednává k tíži Zhotovitele ve prospěch Objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši slovy pět tisíc korun českých (5 000, Kč).
6.3				Zhotovitel se zavazuje dodržovat daňové (fakturační) postupy podle čl. IV. odst. 4.2 až 4.4 Smlouvy. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. IV. odst. 4.4 třetí nebo čtvrté odrážky, a v důsledku nesprávných či neúplných údajů uvedených Zhotovitelem na daňovém dokladu (faktuře) správce daně vyzve Objednatele k doměření DPH, k podání dodatečného daňového přiznání, popř. jej vyzve k zaplacení s tím spojeného příslušenství či sankce, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši slovy tři tisíce korun českých (3 000,- Kč).
6.4			Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení povinnosti touto smluvní pokutou zajištěné nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody bez ohledu na výši škody v této souvislosti vzniklé Objednateli. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat k peněžitému plnění, je-li způsobilé k započtení.
6.5 			Zhotovitel prohlašuje, že byl Objednatelem upozorněn a že bere na vědomí, že škoda, kterou může způsobit Objednateli v případě prodlení či vad jeho plnění, může přesáhnout hodnotu ceny díla podle této smlouvy, a to zejména s ohledem na fakt, že dílo podle této smlouvy je prvním krokem při realizaci Výměny MaR/BMS SAJA v pavilonech D33 a E34 UKB za ŘS kompatibilní se stávajícím systémem MU a prodlení či vady mohou způsobit Objednateli škody při financování samotné rekonstrukce, pokud nebude rekonstrukce provedena v předpokládaných termínech.  



VII.   Vady díla a záruka za jakost projektové dokumentace
7.1		Záruční lhůta
		Zhotovitel prohlašuje, že  PD vypracoval úplně  a správně a nese trvalou odpovědnost za jakýkoli její event. nedostatek či chybu  v ní. 
7.2		Vady díla
		Dílo má vady zejména pokud neodpovídá této smlouvě. Dílo má vady zejména tehdy, pokud vypracovaná projektová dokumentace nebude způsobilá nebo podle této projektové dokumentace nebude moci být provedeno dílo řádně a včas. Objednatel má právo uplatnit vady díla kdykoliv po předání díla bez omezení. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nepoužijí.

7.3		Uplatnění vad díla /Reklamace 
		Reklamace (oznámení) vady PD musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jak se vady projevují. Smluvní strany se dohodnou na lhůtě k odstranění vady PD. Zhotovitel je povinen bezodkladně po doručení reklamace se k reklamaci písemně vyjádřit a své stanovisko odůvodnit.
		


VIII. 	Ostatní ujednání
8.1		Zhotovitel organizuje v průběhu zpracování projektové dokumentace pracovní výbory za účasti 	Objednatele a Uživatele stavby. Před konečným předáním projektové dokumentace provede Objednatel její závěrečné odsouhlasení. O těchto jednáních se pořizují písemné záznamy (odst. 5.2, čl. V. Smlouvy). 
8.2		Standardy stavby navrhne Zhotovitel.
8.3		Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této Smlouvy a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to po dobu pět let ode dne ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Závazek mlčenlivosti neplatí pro případy, kdy údaje jsou nebo mají být určeny třetím osobám dle zákonných důvodů.
8.4		Zhotovitel není oprávněn poskytnout Projektovou dokumentaci (ani její část) jiné osobě než Objednateli.
8.5		Vlastnictví k Projektové dokumentaci (její části) přechází na Objednatele dnem jejího úspěšného protokolárního převzetí Objednatelem. Tímto nejsou dotčena autorská práva Zhotovitele.
8.6			Projektová dokumentace požívá autorskoprávní ochrany podle § 2371 a násl. občanského zákoníku, ve spojení s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a architekt tímto poskytuje Objednateli oprávnění:
· k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (dále jen „licence“);
· upravit či jinak změnit (modifikovat) dokumentaci z hlediska dispozičních a uživatelských potřeb Objednatele nebo Uživatele s ohledem na následně předpokládané zpracování projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby); uvedené platí i při spojení dokumentace s jiným dílem včetně projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby); 
· k bezúplatné licenci jako výhradní na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
· k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence),
to vše s tím, že Objednatel není povinen licenci využít.
8.7		Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
· je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě vzniklou při realizaci díla a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;
· není v likvidaci;
· není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
· není veden v rejstříku nespolehlivého plátce DPH;
8.8		Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění s odbornou péčí a respektovat právní a ostatní předpisy (včetně ekologických) vztahující se k předmětu plnění včetně platných technických norem ČSN a případně vydaných evropských norem. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění předmětu plnění ve všech fázích jeho realizace a za tím účelem je oprávněn ukládat Zhotoviteli závazné pokyny. Na případnou nevhodnost nebo nesprávnost pokynů Objednatele (či nevhodnost věcí převzatých od Objednatele) je Zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně upozornit Objednatele, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli. Zhotovitel se řídí hlediskem hospodárnosti, chrání oprávněné zájmy Objednatele, které mu jsou nebo by mu měly být známy.  


IX.		Závěrečná ujednání
9.1 	Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
· Prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení celé PD (bod 3.1.1), vadná PD (její část) anebo vadné provádění projektových prací v průběhu realizace PD;
· Nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku (viz čl. II. odst. 2.4), na základě které je uzavřena tato Smlouva, nebo nepravdivé některé z prohlášení Zhotovitele podle odst. 8.7 čl. VIII. této Smlouvy.
· Po uzavření Smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH;
9.2		Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.3			Případné spory řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Pokud se na sporu strany nedohodnou, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.
9.4		Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
9.5			Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva jejím zveřejněním.
9.6			Smluvní strany berou na vědomí:
	-	Dnem 01. 07. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato (soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;
	-	Vzhledem k tomu, že právo ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně případných jejich dodatků) Objednatel.

		



Přílohy:
1. Technická specifikace předmětu plnění 
2. Rozsah dokumentace pro provedení stavby







		V Brně dne  10.02.2023		V Brně dne 30.01.2023
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