

## D o d a t e k č. 627

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika

zastoupené Romanem Onderkou, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika

zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy mění takto:

## I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

1) Splašková a dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu, ul. Hrázka, ul. K Babě, Brno – Medlánky (vybudované v rámci výstavby bytových domů, lokalita „V Újezdech“, část A,B,C)  
Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č. 0057090205280 od společnosti REKO a. s.

a) Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 08025

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud. rozhodnutí: sp.zn.: OVLHZ/ MMB/0118521/2009

č.j.MMB/0155209/2009 ze dne 20. 7. 2009

Název: KS Medlánky - Kytnerova

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000,- Kč

Technický popis:

Novostavba splaškové stoky v ul. K Babě, Hrázka

S1504028 – S1545426 DN 300, materiál AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO dl. 117,55 m

S1545432 – S1545433 DN 300, materiál AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO dl. 18,95 m

Revizní šachty: 7 ks

k. ú. Medlánky, p. č. 991/75, 991/76, 991/77, 991/40, 991/101, 991/68, 991/69

b) Dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18423

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud. rozhodnutí: sp.zn.: OVLHZ/ MMB/0118521/2009

č.j.MMB/0155209/2009 e dne 20. 7. 2009

Název: KS Nové Medlánky - dešťová stoka

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000,- Kč

Technický popis:

Novostavba dešťové stoky stoky v ul. K Babě, Hrázka

S1504049 – S1545460 DN 300, materiál AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO dl. 119,78 m

S1545464 – S1545465 DN 300, materiál AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO dl. 22,92 m

Revizní šachty: 7 ks

k. ú. Medlánky, p. č. 413/4, 413/5, 413/1, 991/76, 991/77, 991/40, 991/101, 991/68

2) Oprava dodatku 550 z 8.10.2008

Změna rozsahu stavby - Splašková a dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu, Brno – Medlánky, lokalita V Újezdech vybudovaná v rámci akce „Brno – Medlánky, lokalita V Újezdech – část B, C, D“. Stavba byla realizována z finančních prostředků ÚMČ Brno - Medlánky.

*vyjímá se text:*

1) Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 08025

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.Zn2620/07-č.j.7201/07-Záv/Dv ze dne 28. 4. 2008,

OLVHZ/MMB/0013935/2008 ze dne 28.4.2008

Název: KS Medlánky – Kytnerova

Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace DN300 v lokalitě Nové Medlánky, ul. K Babě, Ke statku

- S1474784-S1504027 - AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN300, dl. 146,57 m

- revizních šachet 4 ks

k.ú. Medlánky, parc. č. 413/60, 413/4, 991/75

2) Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18423

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.zn2620/07-č.j.7201/07-Záv/Dv ze dne 28. 4. 2008

OVLHZ/MMB/0013935/2008 ze dne 28. 4. 2008

Název: KS Nové Medlánky - dešťová stoka

Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace DN400, DN300 v lokalitě Nové Medlánky, ul. K Babě, Ke Statku, V Újezdech

- S1474762-S1504044 - železobetonové potrubí DN300, dl. 47,47 m
- S1504044-S1504050 - AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN300, dl. 99,89 m
- revizních šachet 6 ks

- S1474773-S1474764 - železobetonové potrubí DN400, dl. 35,83 m
- S1474764-S1474762 - železobetonové potrubí DN300, dl. 45,79 m
- S1474764-S1474767 - železobetonové potrubí DN300, dl. 100,68 m
- revizních šachet 5 ks

k.ú. Medlánky, parc. č. 991/157, 414/14, 413/17, 413/60, 413/4, 991/75

*vkládá se text:*

1) Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 08025

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud.rozhodnutí: VLHZ-s.p.Zn2620/07-č.j.7201/07-Záv/Dv ze dne 28. 4. 2008,  
OVLHZ/MMB/0013935/2008 ze dne 28.4.2008

Název: KS Medlánky - Kytnerova

Technický popis:

Novostavba splaškové kanalizace DN300 v lokalitě Nové Medlánky, ul. K Babě, Ke statku

- S1474784-S1504028 - AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN300, dl. 104,19m
- revizních šachet 3 ks

k.ú. Medlánky, parc. č. 413/60, 413/4, 991/75

2) Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 18423

Identifikace stavby: 5450/06/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.zn2620/07-č.j.7201/07-Záv/Dv ze dne 28. 4. 2008  
OVLHZ/MMB/0013935/2008 ze dne 28. 4. 2008

Název: KS Nové Medlánky - dešťová stoka

Technický popis:

Novostavba dešťové kanalizace DN400, DN300 v lokalitě Nové Medlánky, ul. K Babě, Ke Statku,  
V Újezdech

- S1474762-S1504044 - železobetonové potrubí DN300, dl. 47,47 m 47,47m
- S1504044-S1504049 - AWADUKT PP SN10 RAUSISTO DN300, dl. 58,13 m
- revizních šachet 5 ks

- S1474773-S1474764 - železobetonové potrubí DN400, dl. 35,83 m 35,83m
- S1474764-S1474762 - železobetonové potrubí DN300, dl. 45,79 m 45,79m
- S1474764-S1474767 - železobetonové potrubí DN300, dl. 100,68 m 100,68m
- revizních šachet 5 ks

k.ú. Medlánky, parc. č. 991/157, 414/14, 413/17, 413/60, 413/4, 991/75

Celková cena za dodatek: 2.000,- Kč (slovy: (dvatisíce korun českých)

## II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4. 5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 627 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 7. 5. 2005

V Brně dne 14. 09. 2009