

Objednávka č. 00127/2023

OBJEDNATEL:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

DODAVATEL:

Ateliér Gaia - krajinná architektura, s.r.o.
Polská 2344/4
669 02
IČ: 17073456 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
ISDS: frpbzih
e-mail: posta@michalkovice.ostrava.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED]

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Zpracování dokumentace ve stupni „FS 2 – Návrh stavby“ dle cenové nabídky č. 2302, která je nedílnou součástí objednávky.

Investiční akce „Revitalizace parku na Michalském náměstí, k. ú. Michálkovice“

Místo: lokalita Michalské náměstí (park)

Cena bez DPH v Kč	63 900,00
Cena celkem v Kč	63 900,00

Lhůta plnění: 14.04.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejpozději do 30ti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel/e-mail : [REDACTED]

V Ostravě dne: 08.02.2023

Juroška M

Starosta

Lucie
Langová,
M.Sc.

Digitálně podepsal
Lucie Langová,
M.Sc.
Datum: 2023.02.09
09:10:15 +01'00'

OSTRAVA!!!



GAIA
ATELIER

Číslo projektu: 2302
Zpracovatel: Atelier Gaia - krajinná architektura, s.r.o., Polská 4 Znojmo, [redacted]
Název projektu: Návrh veřejného prostranství - Michalské nám., Ostrava Michálkovice
Parc.č.: 92/4
Kat.úž.: Michálkovice
Stupeň dokumentace: FS 2 - Návrh stavby
Investor: Městský obvod Michálkovice, Československé armády 325/106, Michálkovice, 71500 Ostrava
Plocha zeleně: 18 980m²

Projekční práce	Cena
Příprava podkladů, terénní průzkum	5 000,00 Kč
Dendrologický průzkum (cca do 60ks stromů)	16 000,00 Kč
Návrh stavby (konceptce, konzultace, situace, vizualizace, popis návrhu, hrubý rámcový rozpočet), tisk 3 paré	38 000,00 Kč

Celkem **59 000,00 Kč**

Náklad ostatní	Cena
Doprava Brno - Ostrava - Brno 2x - 700 km	4 900,00 Kč

Celkem ostatní náklady **4 900,00 Kč**

Cena celkem bez DPH **63 900,00 Kč**

Termín zpracování: dendrol. průzkum: 3 týdny od dodání výchozích podkladů, koncept návrhu 3 týdny od zpracování dendrol. průzkumu, dopracování studie 3 týdny od schválení konceptu investorem

Požadavky investora: - úprava stávajícího prostoru s kameny

- příprava prostoru pro konání kulturních a volnočasových akcí v parku (zj. TI)
 - konceptce sadových úprav
 - doplnění programové náplně parku respektující omezení území (ÚP, VKP atd.)
- Podklady:** - výškopisné a polohopisné zaměření, vedení technické infrastruktury, příp. původní dendrol. průzkum

10.01.2023