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Výměna b oj leru

ZŠ-Horní 16

Druh stavby:

Lokalita:

ozpočtové náklady v Kč

 Územní vlivy

B Základní rozpočtové náklady  Dopl kové náklady  Náklady na umístění stavb y

 Dodávky

 Montáž

 Dodávky

 Montáž

 Dodávky

 Montáž

HS V

PS V

M

 Zařízení staveniště

 Mimostav. doprava

 Provozní vlivy

 Ostatní

 NUS  z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

Z N elkem DN elkem  NUS  elkem

0,00

0,00

0,00

0,00

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

0,00

12 000,00

29 136,97

0,00

0,00

104 725,93

0,00

0,00

21 800,00

0,00

0,00

0,00

167 662,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

NUS  celkem z ob j .DN elkem z ob j . 0,00

ON elkem 0,00 0,00ON celkem z ob j .

 Základ 0  Základ
 DPH 

 Základ
 DPH

elkem b ez DPH
elk. včet. DPH

15
15

21
21

0,00 0,00 167 662,90
35 209,210,00

167 662,90
202 872,11
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