

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Vumana b o j l e r u**

Druh stavby:

Lokalita: **Zπ-Horn° 16**

Začátek výstavby: **8.2.2023**

J K S O:

Objednatel:

IC/DIC:

Projektant:

IC/DIC:

Zhotovitel: **Vyterm s.r.o.**

IC/DIC: **25512129**

Konec výstavby:

Polorek: **20**

Zpracoval: **J i p° Vymyslickw**

Datum: **08.02.2023**

## R ozpočtový náklady v KT

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zapřeno staveniště	0,00
	Montáž	12 000,00	Bez pevných podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	104 725,93	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	29 136,97		0,00	Provozní vlivy	0,00
" M	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		21 800,00		0,00		
Přesun hmot a sutě		0,00		0,00		
ZR N C elkem		167 662,90	DN C elkem	0,00	NUS C elkem	0,00
			DN C elkem z obj .	0,00	NUS celkem z obj .	
			ON C elkem	0,00	ON celkem z obj .	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15 %	0,00	Základ 21 %	167 662,90	C elkem bez DPH	167 662,90
		DPH 15 %	0,00	DPH 21 %	35 209,21	C elk. vTet. DPH	202 872,11

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis