

D o d a t e k č.675

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika
zastoupené Bc. Romanem Onderkou MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika

zastoupené MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva, k podpisu dodatku

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy mění takto:

I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

Kanalizační stoka pro veřejnou potřebu, Brno – Bystře vybudované v rámci stavby „OS Brno – Kamechy – 1. etapa: Páteřní komunikace a technická infrastruktura“

Stavba byla realizována z finančních prostředků ODM MMB (ORG 3387).

1) Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11891

Identifikace stavby: 6022/08/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1152/07-č.j.3222b/07-Ott/Dr ze dne 21. 8. 2007

VLHZ-sp.zn.1608/06-č.j.4724/06-Št/Dr,Dv-18 ze dne 31. 10. 2006

Název: KS Bystře

Navýšení pořizovací ceny o: 14,112.130,- Kč

Technický popis:

splašková stoka Š 170871 – Š1492924, DN 300, obetonovaná kamenina, dl. 116,31m
(stoka S)

revizní šachty: 6 ks

umístění: k. ú Bystře p. č. 2459/17, 2459/18, 2459/15, 2459/65, 2459/121

splašková stoka Š1476128 – Š1476126, DN 300, kamenina, dl. 93,54m
(stoka S)
revizní šachty: 2 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2475/6

splašková stoka Š1492923 – Š1492918, DN 300, obetonovaná kamenina, dl. 122,06m
(stoka S5)
revizní šachty: 5 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2399/5, 2459/133

splašková stoka Š1492935 – Š1492932, DN 300, obetonovaná kamenina, dl. 90,94m
(stoka S9)
revizní šachty: 3 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2459/125

splašková stoka Š1476120 – Š1476108, DN 300, kamenina, dl. 271,43m
(stoka S3)
revizní šachty: 10 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 1930/2, 2001/6, 2000/7, 2000/6

splašková stoka Š1476120 – Š1476121, DN 300, kamenina, dl. 13,32m
(stoka S3A)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2000/6, 2000/7, 1988, 1987

splašková stoka Š1476114 – Š1476115, DN 300, kamenina, dl. 6,82m
(stoka S3B)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 1994, 2000/1, 1930/2

splašková stoka Š1476110 – Š1476111, DN 300, kamenina, dl. 6,25m
(stoka S3C)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 1937, 19630/2

splašková stoka Š1476124 – Š1476122, DN 300, kamenina, dl. 96,30m
(stoka S4)
revizní šachty: 2 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2475/6, 2000/7

splašková stoka Š1476124 – Š1476125, DN 300, kamenina, dl. 7,02m
(stoka S4B)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2475/6, 2458/1

splašková stoka Š1476128 – Š1476129, DN 300, kamenina, dl. 5,95m
(stoka S7)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú Bystre p. č. 2479/32, 2458/75

2) Dešťová kanalizační stoka pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11957

Identifikace stavby: 6022/08/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.1152/07-č.j.3222/07-Ott/Dr ze dne 21. 8. 2007

VLHZ-sp.zn.1608/06-č.j.4724/06-Št/Dr.Dv-18 ze dne 31. 10. 2006

Název: KS Bystre 2A

Navýšení pořizovací ceny o: 17,242.833,- Kč

Technický popis:

dešťová stoka Š 135303– Š1492869, DN 500, beton, dl. 115,80m
(stoka D4)

revizní šachty: 6 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2459/17, 2459/16, 2459/15, 2480/117

dešťová stoka Š1495827 – Š135146, DN 800, beton, dl. 50,84m
(stoka D4)

revizní šachty: 1 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2087/11, 2090/2, 2460/2, 2093/2

dešťová stoka Š1492869 – Š135308, DN 300, beton, dl. 187,61m
(stoka D5)

revizní šachty: 11 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2480/117

dešťová stoka Š1492865 – Š1492866, DN 300, beton, dl. 13,41m
(stoka D5A)

revizní šachty: 1 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2459/11, 2480/117, 2459/33

dešťová stoka Š1492853 – Š1492820, DN 300, beton, dl. 88,56m
(stoka D11)

revizní šachty: 3 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2458/23, 2459/58, 2459/53

dešťová stoka Š1496184 – Š1496182, DN 300, beton, dl. 90,95m
(stoka D)

revizní šachty: 2 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 2475/6

dešťová stoka Š1496160 – Š1496154, DN 300, beton, dl. 195,53m
(stoka D3)

revizní šachty: 5 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 1930/2

dešťová stoka Š1496172 – Š1496160, DN 400, beton, dl. 74,09m
(stoka D3)

revizní šachty: 5 ks

umístění: k. ú. Bystre, p. č. 1930/2, 2001/6, 2000/7, 2000/6

dešťová stoka Š1496172 – Š1496173, DN 300, beton, dl. 14,43m
(stoka D3C)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 1987, 1988, 2000/7, 2000/6

dešťová stoka Š1496160 – Š1496161, DN 300, beton, dl. 8,01m
(stoka D3D)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 2000/1, 1994, 1930/2

dešťová stoka Š1496156 – Š1496157, DN 300, beton, dl. 7,39m
(stoka D3E)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 1937, 1930/2

dešťová stoka Š1496180 – Š1496174, DN 300, beton, dl. 93,63m
(stoka D4)
revizní šachty: 2 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 2000/7, 2475/6

dešťová stoka Š1496179 – Š1496181, DN 300, beton, dl. 14,30m
(stoka D4E)
revizní šachty: 2 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 2475/6, 2459/29, 2458/1

dešťová stoka Š1496188 – Š1496189, DN 300, beton, dl. 14,48m
(stoka D8)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 2459/53, 2459/272

dešťová stoka Š135335 – Š13533, DN 300, beton, dl. 44,14m
(stoka D9)
revizní šachty: 1 ks
umístění: k. ú. Bystře, p. č. 2458/23, 2459/58, 2459/53

Celková cena za dodatek: 31,354.963,- Kč

(slovy: třicetjednamiliónůtřistapadesátčtyřitisícdevětsetšedesát tři korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4. 5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 675 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 30.4.2010

V Brně dne - 4 -05- 2010