

## D o d a t e k č. 677

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění pozdějších dodatků  
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika  
zastoupené Bc. Romanem Onderkou MBA, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika

zastoupené MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva, k podpisu dodatku  
oprávněn na základě pověření ze dne 26. 11. 2010 [REDACTED]

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2.  
smlouvy mění takto:

## I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se  
doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

Splašková a dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu, Brno – Kamechy, vybudovaná v rámci  
stavby „OS Brno – Kamechy, I. etapa – Bytové domy a infrastruktura“

Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č0057100205437 od společnosti JET  
IMPERA, a. s.

1) Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11891

Identifikace stavby: 5872/07/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.zn.1795/07-č.j.4851/07-Št/Dv ze dne 14. 11. 2007

VLHZ-s.p.zn.1796/07-č.j.4852/07-Št/Dv-21 ze dne 14. 11. 2007

Název: KS Bystrc

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000,- Kč

Technický popis: Novostavba splaškové kanalizace DN300 v obytném souboru Kamechy.

Stoka S:

- Š1492924 - Š1496861 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 211,29m
  - revizní šachty: 6 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2480/117, 2459/11, 2459/5, 2459/6

Stoka S4:

- Š170871 – Š1496855 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 211,49m
  - revizní šachty: 8 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2459/17, 2459/16, 2459/58, 2458/23, 2458/55, 2495/1, 2459/30, 2459/29

Stoka S4A:

- Š170878 – Š1497717 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 4,26m
  - revizní šachty: 1 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2458/23

Stoka S5:

- Š1497711 – Š1492923 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 45,28m
  - revizní šachty: 1 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2459/11, 2459/33, 2480/117

stoka S5A:

- splašková stoka Š1492919 – Š170887 - obetonovaná kamenina DN 300, dl. 10,98m
  - revizní šachty: 1 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2459/11, 2459/175, 248/0117

## 2) Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu

Inv. číslo: 11957

Identifikace stavby: 5872/07/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-s.p.zn.1795/07-č.j.4851/07-Št/Dv ze dne 14. 11. 2007

VLHZ-s.p.zn.1796/07-č.j.4852/07-Št/Dv-21 ze dne 14. 11. 2007

Název: KS Bystrc 2 A

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000,- Kč

Technický popis: Novostavba dešťové kanalizace DN300, DN400, DN600 v obytném souboru Kamechy.

Stoka D:

- Š135169 – Š1497128 - betonové potrubí DN 300, dl. 66,87m
  - revizní šachty: 2 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2459/6, 2459/5, 2459/11

- Š135169 – Š1492869 - betonové potrubí DN 400, dl. 136,64m
  - revizní šachty: 5 ks
- umístění: k. ú Bystrc p. č. 2480/117, 2459/11

Stoka D4:

- Š135178 – Š1497119 - betonové potrubí DN 400, dl. 73,61m

- revizní šachty: 4 ks

umístění: k. ú Bystřec p. č. 2459/1, 2459/30, 2459/29

- Š135293– Š135178 - betonové potrubí DN 400, dl. 73,53m

- revizní šachty: 3 ks

umístění: k. ú Bystřec p. č. 2458/23, 2458/55, 2459/1

- Š135303 – Š135293 - betonové potrubí DN 400, dl. 59,78m

- revizní šachty: 2 ks

umístění: k. ú Bystřec p. č. 2459/17, 2459/16, 2458/23

Stoka D4A:

- Š135164 – Š135761 - betonové potrubí DN 300, dl. 50,60m

- revizní šachty: 2 ks

umístění: k. ú Bystřec p. č. 2458/23, 2459/9, 2459/64, 2458/52, 2458/53, 2459/57

Stoka D5B:

- Š1492860 – Š135312 - betonové potrubí DN 300, dl. 19,71m

- revizní šachty: 1 ks

umístění: k. ú Bystřec p. č. 2459/11, 2459/175, 2480/117

Celkové navýšení pořizovací ceny za dodatek: 2.000,- Kč

(slovy: dvatisíce korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4. 5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999 ve znění dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 677 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne *16.2.2011*

V Brně dne 21-02-2011

