
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ARK22-06-06

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

PRADAST s.r.o.

45 715 715,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
45 715 715,0021,00% 9 600 300,15

15,00% 0,000,00

55 316 015,15CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ARK22-06-06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

OBJEKTY - 
T14,C

01

07

04

03

08

02

05

09

06

10

12

11

Popis

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A 
PAVILONU ÚČOCH

MAR

ZTI

VYTÁPĚNÍ

EI - Zařízení

EI - 21M

VZDUCHOTECHNIKA

EPS

STAVEBNÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE

EI-SPCM

ODVOD TEPLA A KOUŘE

STLAČENÝ VZDUCH

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

1 039 245,68

45 715 715,00

930 097,94

821 699,99

27 839 216,20

638 876,62

5 543 994,55

1 126 404,44

750 000,00

2 624 158,51

1 144 200,00

6. 6. 2022

ARKUS5 s.r.o.

lacko.ondrej@seznam.cz

1 386 426,78

Cena s DPH [CZK]

2 112 013,81

Cena bez DPH [CZK]

45 715 715,00

1 145 807,26

1 125 418,51

1 257 487,27

33 685 451,60

55 316 015,15

773 040,71

3 175 231,80

2 555 536,71

55 316 015,15

1 362 949,37

6 708 233,41

1 384 482,00

994 256,99

907 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 144 200,00 21,00% 240 282,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 482,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

01 - BOURACÍ PRÁCE

PRADAST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 144 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 859 979,48

    1 - Zemní práce 107 777,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 394,37

    997 - Přesun sutě 492 807,31

PSV - Práce a dodávky PSV 30 311,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 776,28

    764 - Konstrukce klempířské 4 010,29

    766 - Konstrukce truhlářské 10 768,20

    767 - Konstrukce zámečnické 11 756,68

OST - Ostatní 253 909,07

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

01 - BOURACÍ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 144 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 859 979,48

D 1 Zemní práce 107 777,80

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 307,000 60,16 18 469,12

VV 42+107+24+134 307,000

2 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 198,500 16,62 3 299,07

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 198,500 22,35 4 436,48

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 14,930 38,26 571,22

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 196,700 56,94 11 200,10

6 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 196,700 74,58 14 669,89

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 69,075 37,17 2 567,52

VV
4,13+7,825+7,72+1,165+5,815+13,24+4,06+25,12"venkovní 
obruba

69,075

8 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 100,000 63,65 6 365,00

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 100,000 166,38 16 638,00

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 180,000 164,23 29 561,40

VV 100*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 394,37

11 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 53,497 65,45 3 501,38

VV (2,77+3,71+1,29+1,47*2+3,23+2,4+1,2)*3,05 53,497

12 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 103,838 78,20 8 120,13

VV (12,45+3,75+2+3,03+1,76+2,15+2+2,45+3,625)*3,05"1np 101,306
VV 0,83*3,05"2np 2,532
VV Součet 103,838

13 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 135,555 404,45 54 825,22

VV
9,02*1,15*0,4+2,15*0,2*3,05+4,9*4,2*3,05+1,05*0,4*3,05+1,32
*0,235*3,05+1,01*0,565*3,05+0,765*0,17*3,05+1,01*0,4*3,05+
2,49*0,4*3,05+0,79*0,42*3,05"1np

77,876

VV
1,21*0,6*3,05+5,44*1,15*0,4+1,03*3,05+4,3*0,375*3,05+0,3*1,
25*3,05+0,3*1,2*3,05+4,2*0,375*3,05+0,8*0,2*3,05+0,2*0,8*1,
1+0,6*1,74*0,375"1np

20,877

VV
1,2*1,04*0,375+1,5*1,04*0,375*2+0,2*2,35*3,05+0,2*0,2*2"1n
p

3,152

VV
1,5*0,38*2,02+5,34*0,26*1*2+5,34*0,3*1+0,79*0,42*3,05*2+19
,355*1,13*0,4"2np

16,303

VV
0,26*0,27*3,05+0,39*0,27*3,05+1,75*0,9*0,27+0,25*0,27*3,05
+1*2,02*0,27+1,3*2,02*0,27+5,11*0,27*3,05*2"3np

10,837

01 - BOURACÍ PRÁCE

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 21,7*0,3*1"atika 6,510
VV Součet 135,555

14 K 962033121
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu přes 1 m3

m3 23,340 1 732,66 40 440,28

VV
(6,18+8,715+5,59+4,2+1,005+4,2+4,7+10,82+14,11*3+5,62)*0
,2*1,25

23,340

15 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,744 5 310,84 3 951,26

VV 1,2*0,2*3,1"1np 0,744

16 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 6,930 223,84 1 551,21

VV 2,31*3"1np 6,930

17 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,596 1 909,04 3 046,83

VV
(2,01+6,24+0,62+0,14+0,02+0,12+0,15+0,51+0,73+0,68+0,5+
0,05+0,16+0,37+0,1+0,14)*0,1"1np

1,254

VV (2,1*0,15+3,09*0,15+1,47+1,17)*0,1"2np 0,342
VV Součet 1,596

18 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 132,207 44,30 5 856,77

VV
7,61*0,2+7,04+2+35,69+4,81+0,2+5,6+1,17+1,3*3+1,63+2,32+
4,4+2,84+3,87+1,45*0,2+11,4+5,3+3,74+17,19+0,44+0,5+0,5*
2,23+2,48+0,6*2,35+2,3*0,5"1np

122,007

VV 0,55*1,8"1np 0,990
VV 0,44+0,63+1,9+0,43+0,02"2np 3,420
VV 2,42+3,37"3np 5,790
VV Součet 132,207

19 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl přes 60 do 120 mm

m2 285,740 42,41 12 118,23

VV 21,12*3,05+0,74*3,05+5,44*3,05+0,45*2"1np 84,165
VV 21,49*3,05"2np 65,545
VV (24,3+20,3)*3,05"3np 136,030
VV Součet 285,740

20 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl přes 120 do 180 mm

m2 121,818 45,20 5 506,17

VV 31,03*3,05"1np 94,642
VV 4,26*3,05"2np 12,993
VV 4,65*3,05"3np 14,183
VV Součet 121,818

21 K 966080113
Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
tl přes 60 do 120 mm

m2 176,378 45,20 7 972,29

VV 99,3+38,7+3,1*12,38"podhledy 176,378

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 34,800 201,95 7 027,86

VV 0,6*2*4+0,8*2+0,9*2*15"1np 33,400
VV 0,7*2"2np 1,400
VV Součet 34,800

23 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,668 154,42 1 956,19

VV 1,25*2+1,1*2+2,31*2,4"1np 10,244
VV 1,2*2,02"2np 2,424
VV Součet 12,668

24 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 9,620 322,61 3 103,51

VV 0,8*1,25*4+0,6*0,8*2+0,945*0,95"1np 5,858
VV 1,71*0,25*4+1,71*0,3*4"3np 3,762
VV Součet 9,620

25 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 12,232 195,72 2 394,05

VV 1,09*1,8+1,2*1,8*2"1np 6,282
VV 1,75*1,7*2"3np 5,950
VV Součet 12,232

26 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 19,719 139,80 2 756,72

VV 1,53*1,8*2+1,8*1,5+1,5*1,5*2+1,9*3,69"1np 19,719

27 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 14,256 139,80 1 992,99

VV 1,32*1,8*6"o4 14,256

28 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 60,867 109,69 6 676,50

VV 9,02*1,8+5,44*1,8"1np 26,028
VV 19,355*1,8"2np 34,839
VV Součet 60,867

29 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 5,000 34,41 172,05

30 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 5,000 52,26 261,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5"3np 5,000

31 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 7,000 132,06 924,42

32 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 1,906 1 246,58 2 375,98

VV 0,74*1,25*0,4+1,2*0,8*0,4*4"1np 1,906

33 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 3,498 92,48 323,50

VV 0,8*2,1"1np 1,680
VV 0,9*2,02"2np 1,818
VV Součet 3,498

34 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 3,359 775,99 2 606,55

VV 0,945*2,05*0,4+1,73*2,2*0,45+0,945*0,45*2,05"1np 3,359

35 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 1,218 5 555,81 6 766,98

VV 0,28*1,03*0,4+0,31*0,79*0,4+0,85*0,43*0,4"1np 0,360

VV 0,28*0,98*0,4+0,3*0,98*0,4+0,6*0,25*0,4+0,91*0,54*0,4"2np 0,484

VV 0,3*0,98*0,4+0,6*0,25*0,4+0,91*0,54*0,4"3np 0,374
VV Součet 1,218

36 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 26,500 200,02 5 300,53

VV 1*2"p6 2,000
VV 1,5*4*2"p8 12,000
VV 2,15*2"p9 4,300
VV 1,2*2"p20 2,400
VV 2,9*2"p27 5,800
VV Součet 26,500

37 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm

m 7,900 200,02 1 580,16

VV 1,2*2"P16 2,400
VV 1,1*3"p18 3,300
VV 1,1*2"p19 2,200
VV Součet 7,900

38 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

m 16,800 1 886,60 31 694,88

VV 0,4*7"strop 1np 2,800
VV 0,4*35"strop 2np 14,000
VV Součet 16,800

39 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm

m 6,000 1 980,85 11 885,10

VV 0,4*9"1np 3,600
VV 0,4*4"2np 1,600
VV 0,4*2"3np 0,800
VV Součet 6,000

40 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 3,200 2 201,50 7 044,80

VV 0,4"strop 1np 0,400
VV 0,4*4"strop 2np 1,600
VV 0,4*3"3np 1,200
VV Součet 3,200

41 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 0,400 3 085,72 1 234,29

VV 0,4"1NP 0,400

42 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 0,400 3 698,74 1 479,50

VV 0,4"strop 1np 0,400

43 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm

m 0,800 6 210,25 4 968,20

VV 0,4*2"1np 0,800

44 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 123,660 64,52 7 978,54

VV
(0,37+6,67+5,9+7,98+8,65+0,7+10,14+4,28+4,65*3+1,19)*2"1
np

119,660

VV 2*2"2np 4,000
VV Součet 123,660

D 997 Přesun sutě 492 807,31

45 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 577,234 307,74 177 637,99

46 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 11,000 318,79 3 506,69

47 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 660,000 10,77 7 108,20

VV 11*60 'Přepočtené koeficientem množství 660,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 577,234 60,94 35 176,64

49 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5 772,340 2,68 15 469,87

VV 577,234*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 772,340

50 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 577,234 439,87 253 907,92

P
 Poznámka k položce:

NUTNO PŘEDPOLKÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH 
HMOT (I NEBEZPEČNÉ)

D PSV Práce a dodávky PSV 30 311,45

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 776,28

51 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném

m2 44,695 84,49 3 776,28

VV
5,3+3,74+0,4*3,625+0,9*2,175+0,9*2,23+8+0,4*2,85+2,25+7,4
7+11,38"1np

44,695

D 764 Konstrukce klempířské 4 010,29

52 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 64,550 54,49 3 517,33

VV
9,02+0,8*4+1,53*2+1,09+5,44+1,48*2+1,9+1,2*2+0,6*2+1,5*2
+1,8+0,945"1np

36,015

VV 19,355"2np 19,355
VV 1,75*2+0,71*8"3np 9,180
VV Součet 64,550

53 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 41,08 492,96

D 766 Konstrukce truhlářské 10 768,20

54 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm

kus 29,000 21,62 626,98

VV 7"1np 7,000
VV 14"2np 14,000
VV 8"3np 8,000
VV Součet 29,000

55 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 11,000 31,26 343,86

VV 9"1np 9,000
VV 2"3np 2,000
VV Součet 11,000

56 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

kus 2,000 34,65 69,30

VV 2"1np 2,000

57 K 766622831
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 
plastových do 1 m2 k opětovnému použití

m2 4,000 377,06 1 508,24

VV 0,8*1,25*4"o3 4,000

58 K 766622833
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 
plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití

m2 45,144 182,08 8 219,82

VV 1,32*1,8*19"o4 45,144

D 767 Konstrukce zámečnické 11 756,68

59 K 767001
Přemístění ocelového sloupku 
(Demontáž,uschování,doprava,zpětná 
montáž,povrch.úprava,kotvení)

kpl 1,000 5 585,95 5 585,95

60 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti

m 14,050 217,79 3 059,95

VV 4,6+4,2+1,05+4,2 14,050

61 K 767632811 Demontáž posuvných hliníkových dveří pl do 6 m2 kus 2,000 1 555,39 3 110,78

D OST Ostatní 253 909,07
62 K ost001 Protiprašná opatření kpl 1,000 172 656,64 172 656,64

P

 Poznámka k položce:
Bude použito dělící provizorní (dočasná) SDK stěna v 1.np a 2. np v 

 místě napojení nové přístavby na stávající objekt a ve 3.np plachta
 OSB 1.NP-2,51+3,475=217 m2, dveří 10

 OSB 2.NP-33,1+45,82=33,08+45,82 m2=78,9, 2 dveře
Plachta ve 3.NP-8,2+10,14+15,7+18,9+19,85+6,24=79,03 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K ost002
Vystěhování,demontáž případná likvidace nebo 
uskladnění stávajícího vybavení kuchyně (vč.gastro 
technologie)

kpl 1,000 25 392,93 25 392,93

64 K ost003
Příplatek za podpěrné a pomocné konstrukce při 
demontážích a bourání konstrukcí

kpl 1,000 55 859,50 55 859,50

Strana 9 z 112



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 839 216,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 839 216,20 21,00% 5 846 235,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 685 451,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

02 - STAVEBNÍ PRÁCE

PRADAST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 839 216,20

HSV - Práce a dodávky HSV 14 001 158,54

    1 - Zemní práce 534 565,49

    2 - Zakládání 2 755 078,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 695 558,80

    4 - Vodorovné konstrukce 3 145 601,62

    5 - Komunikace pozemní 111 360,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 088 011,18

    8 - Trubní vedení 30 725,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 111,92

    998 - Přesun hmot 446 145,12

PSV - Práce a dodávky PSV 11 480 057,66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 311 287,68

    712 - Povlakové krytiny 540 510,00

    713 - Izolace tepelné 682 372,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 688,80

    762 - Konstrukce tesařské 48 887,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 925 983,08

    764 - Konstrukce klempířské 202 546,85

    766 - Konstrukce truhlářské 1 627 742,93

    767 - Konstrukce zámečnické 3 129 047,10

    771 - Podlahy z dlaždic 1 315 063,16

    776 - Podlahy povlakové 876 932,76

    777 - Podlahy lité 453 299,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 984 934,02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 006,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 321 756,66

OST - Ostatní 1 858 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 150 000,00

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

02 - STAVEBNÍ PRÁCE
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    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 70 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 100 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 839 216,20

D HSV Práce a dodávky HSV 14 001 158,54

D 1 Zemní práce 534 565,49

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 47,237 350,00 16 532,95

VV 196,82*0,24"skladba t1 47,237

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 11,800 500,00 5 900,00

VV 2+1,8"vsak 3,800
VV 2*2*2"řízený protlak 8,000
VV Součet 11,800

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 126,250 290,00 36 612,50

VV 80"základy 80,000
VV 13,2*0,3+0,98*2,54*0,3"rampa 4,707

VV
1,69*9,4*0,5+34,7*0,8*0,5+1,31*18,24*0,5+0,74*12,9*0,5"zákl
ady izolace

38,543

VV 3"venkovní schodiště 3,000
VV Součet 126,250

4 K 141721212
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 90 do 
110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 15,550 1 470,00 22 858,50

VV 3,6+11,95 15,550

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 257,086 92,00 23 651,91

VV 79,799"vrty 79,799
VV 126,25"pasy 126,250
VV 47,237"odkopávky 47,237
VV 3,8"vsak 3,800
VV Součet 257,086

6 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně

m3 264,451 134,00 35 436,43

VV 8,95*12,27+9,28*12,57"pod podkladní deskou 226,466
VV 3,38*2,5+4,635*4,7+3,1*2,5"rampa 37,985
VV Součet 264,451

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 48,543 100,50 4 878,57

VV
1,69*9,4*0,5+34,7*0,8*0,5+1,31*18,24*0,5+0,74*12,9*0,5"zákl
ady izolace

38,543

VV 2"přenístění stromů 2,000
VV 8"řízený protlak 8,000
VV Součet 48,543

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 605,988 490,00 296 934,12

VV 38,543+264,451 302,994
VV 302,994*2 'Přepočtené koeficientem množství 605,988

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 462,755 135,00 62 471,93

VV 257,086*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 462,755

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 196,820 16,80 3 306,58

02 - STAVEBNÍ PRÁCE

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 196,82"skladba t1 196,820

11 K 183151117
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 obj jamky přes 1,5 do 2 m3

kus 2,000 363,00 726,00

VV 2"přenístění stromů 2,000

12 K 184102118
Výsadba dřeviny s balem D přes 1 do 1,2 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 2,000 2 158,00 4 316,00

VV 2"přenístění stromů 2,000

13 K 184401112
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a 
svahu do 1:5

kus 2,000 3 070,00 6 140,00

VV 2"přenístění stromů 2,000

14 K 184502116
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1 do 
1,2 m v rovině a svahu do 1:5

kus 2,000 4 000,00 8 000,00

VV 2"přenístění stromů 2,000

15 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 2,000 550,00 1 100,00

16 K 1001-R Přesazení travin a bambusu m2 38,000 150,00 5 700,00

D 2 Zakládání 2 755 078,70

17 K 226112113
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 
650 mm hl od 0 do 5 m hornina III

m 41,550 1 280,00 53 184,00

VV 4,35+4,35+4,35+4,5+4,5+4,7+4,9+4,9+5 41,550

18 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 
mm hl přes 5 m hornina III

m 41,510 1 380,00 57 283,80

VV 5,03+5,05+5,05+5,5+6,03+6,85+8 41,510

19 K 226113113
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III

m 16,125 1 713,00 27 622,13

VV 3,985+4,04+4,05+4,05 16,125

20 K 226113213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 
1050 mm hl přes 5 m hornina III

m 72,395 1 847,00 133 713,57

VV 5,3+5,985+7,97+8,62+8,62+11,45+11,8+12,65 72,395

21 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 83,060 336,00 27 908,16

VV 4,35*3+4,5*2+4,7+4,9*2+5+5,03+5,05*2+5,5+6,03+6,85+8 83,060

22 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 52,620 686,00 36 097,32

VV 3,985+4,04+4,05*2+5,3+5,985+7,97+8,62*2 52,620

23 K 231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 
mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu 
železového

m 35,900 848,00 30 443,20

VV 11,45+11,8+12,65 35,900

24 M 58933324-R beton C 30/37 m3 79,799 2 750,00 219 447,25

25 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 4,710 57 220,00 269 506,20

26 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 92,550 1 244,00 115 132,20

VV 572*0,15"podkladní deska 85,800
VV 45*0,15"rampa 6,750
VV Součet 92,550

27 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 85,292 2 530,00 215 788,76

VV (10,004+23,244+203,213+332,152)*0,15"podkladní deska 85,292

28 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 10,428 2 540,00 26 487,12

VV 6,99*0,2+11,4*0,2"vyrovnání podlah 1np 3,678
VV 45*0,15"rampa 6,750
VV Součet 10,428

29 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 9,288 450,00 4 179,60

VV 2,31*0,8+6,2*1,2"vyrovnání podlah 1np 9,288

30 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 9,288 130,00 1 207,44

31 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,552 38 000,00 20 976,00

VV 3,678*0,15"vyrovnání podlah 1np 0,552

32 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,134 32 000,00 100 288,00

VV (10,004+23,244+203,213+332,152)*0,00444"podkladní deska 2,525

VV 45*0,00444"rampa 0,200
VV Součet 2,725
VV 2,725*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,134
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 274313911-R
Základové pásy z betonových vyztužených prefa prvků - 
UPŘESNĚNÍ DLE PD

m3 71,790 16 108,10 1 156 400,50

P

 Poznámka k položce:
 OSAZENÍ
 MONTÁŽ
 KOTVENÍ
 DOPRAVA

VV 24,148"zákl.pasy 24,148
VV 41,605"základové trámy-možno i prefa 41,605
VV 6,26*0,3+2,53*0,3+0,4"rampa 3,037
VV 3"venkovní schodiště 3,000
VV Součet 71,790

34 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 13,332 2 600,00 34 663,20

VV 13,332"hlavice a kalichy 13,332

35 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 48,356 411,28 19 887,86

VV 3,14*1,1*1*14 48,356

36 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 48,356 78,76 3 808,52

37 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,000 38 000,00 76 000,00

VV 13,332*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

38 K 279113132
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 25,006 1 166,83 29 177,75

VV
(0,18*2+10,91*2+3,9*2+11,655*2+17,14*2+0,25*2+3,615*2+0,
3*2+0,4*2+11,565*2+0,3*2+2,3*2)*0,2"bednění podkladní 
desky

25,006

39 K 279113143
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 9,253 1 468,98 13 592,47

VV 9,74*0,95"vstup 9,253

40 K 279321348
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže

m3 3,156 18 770,93 59 241,06

VV 10,47*1,2*0,15"výt.šachta 1,885
VV 9,74*0,15*0,87"vstup 1,271
VV Součet 3,156

41 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 21,038 436,53 9 183,72

VV 10,47*1,2"výt.šachta 12,564
VV 9,74*0,87"vstup 8,474
VV Součet 21,038

42 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 21,038 87,30 1 836,62

43 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,306 39 288,41 12 022,25

VV 25,006*0,01 0,250
VV 9,253*0,006 0,056
VV Součet 0,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 695 558,80

44 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,713 6 274,71 4 473,87

VV 0,49*1,8*0,4"1,22 0,353
VV 0,6*0,8*0,375*2"1,38+1,57-1,59 0,360
VV Součet 0,713

45 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 12,406 5 875,59 72 892,57

VV
1,525*1,8*0,45*2+1,09*1,8*0,45+0,8*1,25*0,4*2+1*2,15*0,3+1,
2*2,15*0,3+1,2*1,5*0,375+0,6*1,5*0,375+0,8*1,5*0,2+1,2*2*0,
25+1,5*1,5*0,375*2"1np

9,112

VV 1,8*1,5*0,4"1np 1,080
VV 1,225*3*0,4"2np 1,470
VV 1,7*1,75*0,25"3np 0,744
VV Součet 12,406

46 K 311113222
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 
bednění barevných včetně výplně z betonu

m2 28,888 1 811,00 52 316,17

VV 23,3+2,2*2,54"rampa 28,888

47 M 59241206
deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 
barevná 400x300x50mm

kus 47,905 270,00 12 934,35

VV 17,42/0,4 43,550
VV 43,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,905

48 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm

m2 339,693 1 491,34 506 597,76

VV (0,76+2,57+4,45+4,97)*3,84 48,960
VV (4,17+8,2)*3,2 39,584
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (3,49+4,18+7,9+7,47+6,99)*3,35 100,601
VV (6,27+1,95)*3,48 28,606
VV (1,87+17,01+17,25)*3,89 140,546

VV
((1,21+5,96+4,6+4,32+2,17+3,11+3,5)*3)-
(2,64*1,8*2+1,32*1,8)

62,730

VV

-
(0,8*1,25*2+1,32*1,25+0,8*1,25*4+6,57*1,8+1,22*2,95+1,42*1
,8+1,22*2,95+1,32*1,8*7+2,64*1,8*2+1,32*2,95+3,92*2,95+1*
2+1*2+1,1*2,1+0,9*2+1,2*2)

-81,334

VV Součet 339,693

49 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 61,459 1 195,55 73 477,31

VV (4,76+4,06)*4,44"1np 39,161
VV 2,68*4,16*2"2np 22,298
VV Součet 61,459

50 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 3,696 1 478,60 5 464,91

VV 1,6*3,05-1,25*2,95+1,47*3,05-1,1*1,8"1,22 3,696

51 K 311321611-R Nosná zeď ze ŽB prefa prvků - VÝPIS DLE PD m3 41,945 23 008,63 965 096,99

P
 Poznámka k položce:

DODÁVKA+MONTÁŽ+DOPRAVA+JEŘÁB

VV 2,474+3,396+3,272"ztužující stěny 9,142
VV 32,803"výt.šachta 32,803
VV Součet 41,945

52 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 20,000 636,67 12 733,40

53 K 317142426
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm

kus 2,000 760,71 1 521,42

54 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 1 117,68 1 117,68

55 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 706,70 706,70

56 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 16,000 841,30 13 460,80

57 K 317142444
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm

kus 12,000 1 024,86 12 298,32

58 K 317142446
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm

kus 7,000 1 246,57 8 725,99

59 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 2,000 573,64 1 147,28

60 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 21,000 622,46 13 071,66

61 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 6,000 720,75 4 324,50

62 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 16,000 894,45 14 311,20

63 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 1,000 1 623,04 1 623,04

64 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 10,000 2 007,23 20 072,30

65 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,295 11 461,51 3 381,15

VV 1,45*0,0134"p5 0,019
VV 1*2*0,015"p6 0,030
VV 0,00542*2*1,3"p7 0,014
VV 1,5*2*4*0,015"p8 0,180
VV 1,2*2*0,00542"p20 0,013
VV 1,3*2*0,015"p25 0,039
VV Součet 0,295

66 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
120

t 0,020 39 900,00 798,00

VV 0,019*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

67 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x6mm

t 0,028 41 700,00 1 167,60

VV 0,00542*2*1,3"p7 0,014
VV 1,2*2*0,00542"p20 0,013
VV Součet 0,027
VV 0,027*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,028
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68 M 13010442
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm

t 0,256 42 000,00 10 752,00

VV 1*2*0,015"p6 0,030
VV 1,5*2*4*0,015"p8 0,180
VV 1,3*2*0,015"p25 0,039
VV Součet 0,249
VV 0,249*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,256

69 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,207 11 461,51 2 372,53

VV 1,45*0,0134"p5 0,019
VV 2*1,5*2*0,015"p15 0,090
VV 2*1,2*0,015"p16 0,036
VV 1,1*3*0,015"p18 0,050
VV 1,1*2*0,00542"p19 0,012
VV Součet 0,207

70 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
120

t 0,020 39 900,00 798,00

VV 1,45*0,0134"p5 0,019
VV 0,019*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

71 M 13010442
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm

t 0,181 42 000,00 7 602,00

VV 2*1,5*2*0,015"p15 0,090
VV 2*1,2*0,015"p16 0,036
VV 1,1*3*0,015"p18 0,050
VV Součet 0,176
VV 0,176*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,181

72 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x6mm

t 0,012 41 700,00 500,40

VV 1,1*2*0,00542"p19 0,012
VV 0,012*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

73 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 0,272 10 515,87 2 860,32

VV 2,15*2*0,0337"p9 0,145
VV 2,9*2*0,0219"p27 0,127
VV Součet 0,272

74 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,149 43 600,00 6 496,40

VV 2,15*2*0,0337"p9 0,145
VV 0,145*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

75 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,131 44 200,00 5 790,20

VV 2,9*2*0,0219"p27 0,127
VV 0,127*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,131

76 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
30 do 50 mm

m 11,500 69,64 800,86

VV 1,75+3,25*3 11,500

77 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 
30 do 50 mm

m 28,750 69,64 2 002,15

VV 1,5*3+1,25*3+1,75*8+3,25*2 28,750

78 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 
mm

m 3,750 97,39 365,21

VV 1,25*3"1np 3,750

79 K 330321610-R Sloupy nebo pilíře ze ŽB prefa prvků - VÝPIS DLE PD m3 34,366 27 259,51 936 800,32

P
 Poznámka k položce:

DODÁVKA+MONTÁŽ+DOPRAVA+JEŘÁB

VV 26,383+5,686+2,297 34,366

80 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 1,800 746,15 1 343,07

VV 0,9*2"1,35-1,36 1,800

81 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 85,445 487,94 41 692,03

VV
1,17*0,81*2+0,21*0,81*2+1,03*1,17*3+1,03*0,21*3+1,17*1,37
+1,37*0,21"1,04-1,06+1,08-1,09

8,390

VV 2,11*1,51+2,11*0,2"1,13 3,608
VV 1,08*3,89"1,23 4,201
VV 0,9*1,17*2+0,9*0,2*2"1,24-1,29 2,466

VV
0,815*1,51+0,815*0,2+0,93*1,17+0,78*0,2+2,58*1,17+2,58*0,
2+1,32*3,2"1,48-1,49+1,60

10,396

VV 1,89*1,51+0,2*1,89"1,58 3,232
VV 0,2*1,51+1,68*1,51+1,68*0,2"2,23 3,175

VV
1,75*1,5+1,75*0,2+1,17*0,7+0,7*0,2+0,8*3,64*2+0,9*1,17+0,9*
0,2+1,02*1,5+0,72*0,2+0,87*3,64+0,67*3,64"1,39-1,47+1,50-
1,56

18,271

VV 0,7*1,2+0,2*0,15"2np 0,870
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VV
0,9*1,17*5+0,9*0,2*5+2,02*1,17+2,02*0,2+1,9*0,85+1,9*0,2+0,
9*3,2*5+1,355*1,51+1,355*0,2+1,69*1,51+0,2*1,51+1,69*0,2"3
np

30,836

VV Součet 85,445

82 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

m2 77,929 585,98 45 664,84

VV 1,38*3,05+1,24*3,05"1np 7,991

VV 1,87*3+4,1*4,16+15,23*1,3+7,22*0,4+13,63*1,3+6,44*0,4"2np 65,648

VV (0,375+1,055)*3"3np 4,290
VV Součet 77,929

83 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 336,575 678,46 228 352,67

VV
0,18*3,05+2,97*3,2+3,27*3,2+1,76*2*3,2+1,55*3,2+2,625*3,2-
0,8*2*5+2,175*3,2-1,2*2+2,25*3,2-0,9*2+2,85*3,2-
1,2*2+2,5*3,2+1,9*3,84+1,3*3,84-0,8*2*2"1np

70,909

VV

3,64*3,84-1*2+0,815*3,84-0,81*2+2,8*3,84-0,9*2*2+2,85*3,84-
0,8*2+4,17*3,84-0,9*2+2,32*3,84-0,9*2+1,4*3,84-
0,9*2+4,05*3,84-0,8*2+4,08*3,84-0,9*2"1np

82,700

VV 5,2*3,84+1,2*3,84-0,8*2+2,15*3,84-0,8*2+1*3,84"1np 33,472
VV 0,7*2*4,16"2np 5,824

VV
((2,39+6,75+2,39+2,47+1,97+7,89+1,7*2+2+1,7+4,93+1,05*3+
2,8+3,8+1,7+3,53+0,83)*3,1)-(1,3*2+1*2+0,8*2*5+1*2*2)"3np

143,670

VV Součet 336,575

84 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 51,846 816,15 42 314,11

VV "1np
VV (4,63+2,08+0,495+1,685+5,81+2,525+0,495)*3,05"1np 54,046
VV -1,1*2 -2,200
VV Součet 51,846

85 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 601,657 917,85 552 230,88

VV "1np

VV
(5,6+11,63+3,23+3,39+2,4+1,25+3,12+1,62+2,105+1,5+2,15+
2,9+4,3+2,18+2,25)*3,05

151,356

VV
-
(1*2*4+1,1*2+1,2*2+1,5*2,1+1,1*2,1+1,2*2,02+0,9*2+1*2*2+0,
9*2*15+1,2*2*3+1,1*0,75)

-61,309

VV (1,16+5,59+1,625)*1,9"1,10 15,913
VV 4,95*1,9"1,22 9,405
VV (8,84+4,91+0,9)*3,2 46,880
VV (5,83)*2,8 16,324

VV
(5,46+2,05+2,06+9,3+3,65+1,99+1,05+7,22+0,815+2,94+4,02
+4,93+1,98+5,48+0,36+3,36+3,57)*3,89

234,314

VV "2np
VV (11,29+2,01+3,09+6,74+2,21)*3 76,020
VV -(1,2*2*2+1*2) -6,800
VV 0,8*2 1,600
VV ((1,38+9,46+2,1+9,45+10,18+2,65+4,12)*3,1)-(1*2*2)"3np 117,954
VV Součet 601,657

86 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,820 773,62 1 407,99

VV 1,45*0,12"p5 0,174
VV 2,15*2*0,14"p9 0,602
VV 2,9*2*0,18"p27 1,044
VV Součet 1,820

87 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 1,340 1 267,05 1 697,85

VV 2,05*0,3"d13 0,615
VV 2,1*0,15"d14 0,315
VV 2*0,1+0,1*2,1"d40 0,410
VV Součet 1,340

D 4 Vodorovné konstrukce 3 145 601,62

88 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 185,317 3 506,57 649 827,03

VV (29,2+152,148)*0,2"strop 1np 36,270
VV 236,478*0,28 66,214
VV (90,02+121,195)*0,2"strop 2np 42,243
VV (86,075+116,876)*0,2"strop 3np 40,590
VV Součet 185,317

89 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 873,366 456,11 398 350,97

VV (29,2+152,148)"strop 1np 181,348
VV 236,478 236,478
VV 73,91*0,2 14,782
VV (90,02+121,195)"strop 2np 211,215
VV (42,55+17,93)*0,2 12,096
VV (86,075+116,876)"strop 3np 202,951
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (39,63+32,85)*0,2 14,496
VV Součet 873,366

90 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 873,366 115,24 100 646,70

91 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 831,992 170,27 141 663,28

VV (29,2+152,148+236,478)"strop 1np 417,826
VV (90,02+121,195)"strop 2np 211,215
VV (86,075+116,876)"strop 3np 202,951
VV Součet 831,992

92 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 831,992 53,55 44 553,17

93 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 12,760 54 948,42 701 141,84

VV 6,44+3,53+2,79 12,760

94 K 413321616-R
Nosníky ze ŽB prefa prvků - UPŘESNĚNÍ DLE 
VÝPISU PD

m3 42,768 19 425,73 830 799,62

P
 Poznámka k položce:

DODÁVKA+MONTÁŽ+DOPRAVA+JEŘÁB

VV 21,561+7,933+4,072"průvlaky 1-3np a ztužidla 1-2np 33,566
VV 4,703"ztužidla 3np vč.bednění 4,703
VV 4,499"stěnové průvlaky 2np 4,499
VV Součet 42,768

95 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 83,701 436,53 36 538,00

VV (0,19)*3,475 0,660
VV (0,25)*6,99*2 3,495
VV (0,25)*7,47*2 3,735
VV 0,4*(4,165*2+5,28+6,45+8,16*2+8,502*4+11,87*3) 42,399
VV (0,2)*(4,16+5,28) 1,888
VV 0,4*(6,85+12,67*3) 17,944
VV 0,3*(6,94+12,776*3) 13,580
VV Součet 83,701

96 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 83,701 87,31 7 307,93

97 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

t 0,629 11 005,00 6 922,15

VV 0,62873"jekl 100/6,3 0,629

98 M 14550302-R
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
100x100x6,3mm

t 0,648 40 000,00 25 920,00

VV 0,629*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,648

99 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

t 2,579 9 705,89 25 031,49

VV 0,69645"ipe300 0,696
VV 1,8833"ipe360 1,883
VV Součet 2,579

100 M 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 0,717 44 500,00 31 906,50

VV 0,696*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,717

101 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 1,939 40 900,00 79 305,10

VV 1,883*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,939

102 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,394 4 508,59 10 793,56

VV 0,45*5,32"schodiště 1,01 2,394

103 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,479 73 930,44 35 412,68

VV 2,394*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,479

104 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 15,588 863,84 13 465,54

VV 1,91*5,32+6*0,17*5,32 15,588

105 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 15,588 141,31 2 202,74

106 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 10,000 295,83 2 958,30

VV 4*2,5"rampa 10,000

107 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,400 510,62 714,87

VV 2,5*0,14*4"rampa 1,400

108 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,400 100,11 140,15

D 5 Komunikace pozemní 111 360,66

109 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 196,820 121,10 23 834,90
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VV 196,82"skladba t1 196,820

110 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 196,820 205,00 40 348,10

VV 196,82"skladba t1 196,820

111 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 200,756 235,00 47 177,66

VV 196,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 200,756

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 088 011,18

112 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 520,700 342,00 178 079,40

VV 408,25"1,10 408,250
VV 12,5"1,12 12,500
VV 7,55"1,13 7,550
VV 62,05"1,15 62,050
VV 20,65"1,16 20,650
VV 9,7"1,22 9,700
VV Součet 520,700

113 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1,171 256,00 299,78

VV "pod parapety
VV 0,74*0,4"1,19 0,296
VV 0,25*3,5"1,22 0,875
VV Součet 1,171

114 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,240 390,00 93,60

VV 0,08*3"2,02 0,240

115 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 1 924,882 250,00 481 220,50

VV 200"ostatní zasažené prostory 200,000
VV 11,39*2,95-1*2*2-1,2*2"1,01 27,201

VV
4,25*2,95-0,9*2+3,27*2,95+3,06*2,95+3,05*2,95-1*2-0,9*2-
0,8*2*3+1,02*2,95*2+1,03*2,95"1,02-1,09

38,865

VV
1,76*2,95*5-0,8*2*3+3,05*2,95*2+2,625*2,95+2,225*2,95-1*2-
0,8*2*2+1,76*2,95*2+1,55*2,95*2"1,02-1,09

67,792

VV 1,26*2,95*2-0,8*2*2"1,02-1,09 4,234

VV

4,63*2,95-1,2*2+5,44*2,95-
1,2*2+4,26*2,95+5,81*2,95+11,68*2,95-1,1*2,1-
1,5*2,1+10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8"1,1
0

124,082

VV ((3,4+9,475+4,06+2,94)*2,95)-1,2*2"1,10 56,231
VV 3,6*2*2,95+3,475*2*2,95-0,25*2,95-1*2"1,12 39,005
VV 2,2*2*2,95+3,475*2*2,95-2,105*2,95-0,25*2,95-1*2*2"1,13 22,535
VV 4,05*2,95+5,81*2,95+11,16*2,95-1,5*2,1-1,1*2,1"1,15 56,549
VV 3,45*2,95-1,1*2"1,16 7,978
VV 4,95*2,95+5,6*2,95+1,19*2,95-1,2*2*2-1*2"1,18 27,833
VV 3,12*2,95+10,4*2,95-1*2"1,19 37,884

VV
1,45*2,95-1,2*2+1,6*2,95-1,25*2,95+1,47*2,95-
1,1*1,8+0,3*2,95*2+0,3*1,25+0,3*1,1+0,3*1,8*2"1,22

8,822

VV ((9,54+2,05+4,43+4,85)*3)-(1,2*2+0,9*2+1,2*2,1)"1,23 55,890

VV

3,53*2*3,2+2,29*2*3,2-0,5*3,2*2-0,25*3,2*2-
0,9*2+0,9*3,2*4+1,3*3,2*4-0,8*2*2-
0,25*3,2+4,66*3,2+0,815*3,2-0,9*2*2+9,27*3,2-0,8*2*2-
0,9*2*3"1,24-1,29

89,792

VV 4,87*3,2-0,9*2*3"1,24-1,29 10,184
VV 7,61*3,2+6,09*3,2+7,22*3,2-0,9*2*4-1,2*2,1"1,30 57,224
VV 2,25*2*3+2*3-0,9*2*2"1,31 15,900
VV 4,3*3,645"1,32 15,674
VV 2,175*3,2-1,2*2"1,33 4,560
VV 2,25*3,2*2-0,9*2*2"1,35-1,36 10,800

VV
2,175*3,2-1,2*2,02+2,85*3,2*2-
1,2*2*2+0,9*2+0,7*2+2,5*3,2*2"1,38+1,57-1,59

37,176

VV
0,815*3,2*2-0,815*2+0,93*3,2+3,64*3,2+1,32*3,2+0,815*3,2-
1*2-0,81*2+3,47*3,2-1*2+2,58*1,17"1,48-1,49+1,60

33,545

VV
((7,22+2,8+2,32+1,4+1,41*2+2,85+1,29+0,9*2+1,56+2,85*2+0,
9+0,7+1,35+1,05+4,32+1+3,14+1,4*2+4,05*3+2,4+2,1)*3,2)-
(0,9*15*2+0,8*2*5)"1,39-1,47+1,50-1,56

162,344

VV
((0,9+0,7+1,35+1,25+4,02+3,82+1,53+1,25+2,94+4,93+0,36+2
,53+1,27+4,02+3,565*3+5,48+3,35)*3,2)-
(0,8*2+0,9*2*11+1,2*2*2+1,1*0,75)"1,39-1,47+1,50-1,56

134,239

VV
0,7*1,2+2,7*4,02+2,68*4,02*2+4,25*4,02+15,23*1,3+6,41*1,3*
2+0,4*1,3*2"2np nová část

87,831

VV 0,8*2+2,79*3+0,8*2-1,2*2"2,02 9,170
VV 0,8*2"2,19 1,600
VV 2,09*3"2,20 6,270
VV 10,69*3-1,2*1,8"2,21 29,910
VV 11,29*3-1,2*2+5,23*3-1,2*2+9,96*3"2,12,2,22 74,640
VV 7,65*3-1*2"2,23 20,950
VV 2,39*3"3,01 7,170
VV (0,375+1,055)*3"3,02 4,290
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VV 0,71*1,25*7"3,03 6,213

VV
(((2,02*2+2,28*2+0,9*2*5+1,7*2*5+4,78*2+3,9*2+0,9*4+17,42
+0,9*2+0,83*2+8,38+4,93+6,08)*2,6)+((12,38+6,785)*2,9))-
(1,3*2+1*2*4+0,8*2*5)"3pn

286,137

VV ((6,08+3,535+2,76+2,18+0,43+0,15+4,235)*2,6)-(1*2*3)"3np 44,362

VV Součet 1 924,882

116 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 1 393,741 70,00 97 561,87

VV 200"ostatní zasažené prostory 200,000
VV 11,39*2,95-1*2*2-1,2*2"1,01 27,201

VV
4,25*1,15-0,9*0,2+3,27*1,15+3,06*1,15+3,05*1,15-1*0,2-
0,9*0,2-0,8*0,2*3+1,02*1,15*2+1,03*1,15"1,02-1,09

18,165

VV
1,76*1,15*5-0,8*0,2*3+3,05*1,15*2+2,625*1,15+2,225*1,15-
1*0,2-0,8*2*2+1,76*1,15*2+1,55*1,15*2"1,02-1,09

26,446

VV 1,26*1,15*2-0,8*0,2*2"1,02-1,09 2,578
VV ((3,4+9,475+4,06+2,94)*2,95)-1,2*2"1,10 56,231

VV
4,63*2,95-1,2*2+5,44*2,95-
1,2*2+4,26*2,95+5,81*2,95+11,68*2,95-1,1*2,1-1,5*2,1"1,10

83,609

VV 3,6*2*2,95+3,475*2*2,95-0,25*2,95-1*2"1,12 39,005

VV 2,2*2*1,15+3,475*2*1,15-2,105*1,15-0,25*1,15-1*0,2*2"1,13 9,944

VV 4,05*0,95+5,81*0,95+11,16*0,95"1,15 19,969
VV 3,45*2,95-1,1*2"1,16 7,978
VV 4,95*2,95+5,6*2,95+1,19*2,95-1,2*2*2-1*2"1,18 27,833
VV 3,12*2,95+10,4*2,95-1*2"1,19 37,884
VV ((9,54+2,05+4,43+4,85)*3)-(1,2*2+0,9*2+1,2*2,1)"1,23 55,890

VV
1,45*2,95-1,2*2+1,6*2,95-1,25*2,95+1,47*2,95-
1,1*1,8+0,3*2,95*2+0,3*1,25+0,3*1,1+0,3*1,8*2"1,22

8,822

VV

3,53*2*3,2+2,29*2*3,2-0,5*3,2*2-0,25*3,2*2-
0,9*2+0,9*1,4*4+1,3*1,4*4-0,8*0,2*2-
0,25*1,4+4,66*3,2+0,815*3,2-0,9*2*2+9,27*1,4-0,9*0,2*3"1,24-
1,29

68,656

VV 4,87*3,2-0,9*2*3-2,54*1,8-0,8*0,2*2"1,24-1,29 5,292
VV 7,61*3,2+6,09*3,2+7,22*3,2-0,9*2*4-1,2*2,1"1,30 57,224
VV 2,25*2*3+2*3-0,9*2*2"1,31 15,900
VV 4,3*3,645"1,32 15,674
VV 2,175*3,2-1,2*2"1,33 4,560
VV 2,25*3,2*2-0,9*2*2"1,35-1,36 10,800

VV
2,175*3,2-1,2*2,02+2,85*3,2*2-
1,2*2*2+0,9*2+0,7*2+2,5*3,2+2,5*1,4"1,38+1,57-1,59

32,676

VV
0,815*1,4*2-0,815*0,2+0,93*1,4+3,64*3,2+1,32*3,2+0,815*3,2-
1*2-0,81*2+3,47*1,4-1*0,2"1,48-1,49+1,60

22,939

VV
((7,22+2,8+2,32+1,4+1,41*2+2,85+1,29+0,9*2+1,56+2,85*2+0,
9+0,7+1,35+1,05+4,32+1+3,14+1,4*2+4,05*3+2,4+2,1)*3,2)-
(0,9*15*2+0,8*2*5)"1,39-1,47+1,50-1,56

162,344

VV
((0,9+0,7+1,35+1,25+4,02+3,82+1,53+1,25+2,94+4,93+0,36+2
,53+1,27+4,02+3,565*3+5,48+3,35)*3,2)-
(0,8*2+0,9*2*11+1,2*2*2+1,1*0,75)"1,39-1,47+1,50-1,56

134,239

VV

-
(((2,85*2+2,41*2+0,9*2+1,35*2+2,4*2+4,05*2+0,9*2+1,35*2)*1
,8)-
(0,9*1,8*4+0,8*1,8*6+0,27*1,8+0,53*1,8+0,3*1,8+0,28*1,8))"1,
39-1,47+1,50-1,56

-40,752

VV 2,68*4,16*2"2np 22,298
VV 2,7*2,22+2,64*2,22+4,25*2,22"2np nová část 21,290
VV 0,8*2+2,79*3+0,8*2-1,2*2"2,02 9,170
VV 0,8*2"2,19 1,600
VV 2,09*2,4"2,20 5,016
VV 10,69*1,2-1,2*0,2"2,21 12,588
VV 8,26*1,2+3,03*3+5,23*3-1,2*2+9,95*1,2-1*0,2"2,12,2,22 44,032
VV 7,65*1,2-1*0,2"2,23 8,980
VV 2,39*3"3,01 7,170
VV (0,375+1,055)*3"3,02 4,290
VV 0,71*1,25*7"3,03 6,213
VV ((12,38+6,785)*2,9)-(1,3*2)"3np 52,979

VV
((2,28*2+2,02*2+0,9*2*5+1,7*2*5+20,96+17,42+8,38+4,93+6,0
8*2+3,555+2,76+2,18+0,43+0,3+4,085)*0,8)-
(1*0,2*8+0,8*0,2*5)"3np

87,008

VV Součet 1 393,741

117 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 146,360 188,00 27 515,68

VV

2,79*1,8-0,8*0,5+0,19*0,5*2+3,05*1,8-
1,32*0,5+0,19*0,5*2+1,76*1,8-
0,8*0,5+0,19*0,5*2+1,02*1,8*2+1,03*1,8-
0,8*0,5*2+0,19*0,5*4+0,9*1,8"1,02-1,09

19,516

VV 1,26*1,8*2-0,8*0,5*2+0,19*0,5*4+0,21*1,8*2"1,02-1,09 4,872
VV 0,25*1,8+2,105*1,8"1,13 4,239
VV 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 2,814
VV 1*2,15+1,2*2,15"1,34 4,730
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VV 1,5*0,75"1,38+1,57-1,59 1,125

VV
2,82*1,8*2-0,81*1,8-
1,32*0,65+0,19*0,65*2+1,92*0,6+0,93*1,8+0,63*2,58+1,8*1,41
"1,48-1,49+1,60

15,072

VV 1,255*1,8"2,22 2,259
VV 0,3*1,8+1,6*1,8+3,62*1,5"1,39-1,47+1,50-1,56 8,850

VV
68,16*1,8+0,4*16*1,8+0,5*4*0,4-5,855*0,67-4,45*0,67-
4,17*0,67-0,4*1,8-8,195*0,67-2,64*1,8-18,68*1,8"2np nová 
část

80,723

VV 0,3*4*1,8"3np 2,160
VV Součet 146,360

118 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 697,891 270,00 188 430,57

VV
0,8*1,25*2+5,32*3,97+1,115*3,97+5,91+1,73*2,95+4,06*2,95+
0,27*2,95+7,22*2,95-1*2*2-1,2*2-27,201+3,14*0,4*2,95"1,01

42,737

VV
2,79*1,15-0,8*0,75+0,19*0,75*2+0,19*0,8+3,05*1,15-
1,32*0,75+0,19*0,75*2+0,19*1,32+1,76*1,15-
0,8*0,75+0,19*0,75*2+0,19*0,8+1,02*1,15*2"1,02-1,09

10,306

VV
1,03*1,15-
0,8*0,75*2+0,19*0,75*2+0,19*0,8+0,9*1,15+1,26*1,15*2-
0,8*0,75*2+0,19*0,75*4+0,19*0,8*2+0,21*1,15*2"1,02-1,09

4,512

VV
1,73*2,95+0,515*2,95+12,49*2,95+0,4*2*2,95+2,3*2,95+3,51*
2,95+0,4*3,14*2,95*2+0,2*3,14*2,95+0,19*1,8*2+0,19*6,57-
6,57*1,8-1,22*2,95-1,42*1,8"1,10

56,182

VV
2,95*0,19*2+2,64*0,19+1,525*1,8+1,555*1,8+1,14*1,8+0,45*1,
8*3+1,555*0,45+1,525*0,45+1,14*0,45+0,8*2,95+0,73*2,95"1,
10

18,061

VV 0,25*1,15+2,105*1,15"1,13 2,708

VV
0,25*2,02+0,25*1,15+3,5*1,15+0,12*2,95+5,66*2,95-
1,73*2,02"1,22

18,374

VV ((0,24+9,75+0,4)*3)-(1*2+1,22*2,95+1,58*2)"1,23 22,411
VV 6,37*3,2+0,66*3,2+5,61*3,2-1*2*2-1,32*1,8"1,24-1,29 34,072
VV 2,32*3,2+0,6*1,5+1,2*1,5-1,1*2,1"1,30 7,814

VV 1,2*2,15+1*2,15+0,6*1,5+0,375*2,1*2+0,375*1,2+1,2*1,5"1,33 9,455

VV 0,8*1,5+1,2*2"1,37 3,600
VV 0,8*1,5+0,9*2*2"1,35-1,36 4,800
VV 0,6*0,8*2+1,5*1,5+1,5*0,75"1,38+1,57-1,59 4,335

VV
2,82*2*1,4-1,32*1,15+0,19*1,15*2+1,32*0,19+8,68*1,4-1*0,2-
1,1*0,2+3,99*1,4-1,92*0,6+7,38*3,2+2,45*3,2-1,32*1,8-
2,64*1,8+0,19*1,8*4"1,48-1,49+1,60

48,928

VV 2,64*0,19+1,32*0,19+1,04*3,2"1,48-1,49+1,60 4,080
VV 1,255*1,2"2,22 1,506
VV 1,255*3"2,24 3,765
VV 1,7*1,75"3,02 2,975
VV 0,4*1,25*2+0,4*0,74"1,19 1,296
VV 0,45*2,02*2+0,45*1,73"1,22 2,597

VV

((1,25+0,3*2+0,4+4,05+0,38+4,74*2+2,94+0,4*3+1,74+3,49)*3
,2)-
(0,9*2+1,32*1,8)+(0,6*0,8*2+0,3*1,4+0,19*1,8*2+1,32*0,19+1,
5*1,5)"1,39-1,47+1,50-1,56

82,085

VV
((6,44*2+3,655*2+3,51*2+3,565+2,82*2+2,38)*3,2)-
(1,2*2*2+2,64*1,8+1,32*1,8*3)+(0,19*1,8*2+2,64*0,19+0,19*1,
8*6+0,19*1,32*3)"1,39-1,47+1,50-1,56

111,454

VV
(0,19*2,95*2+0,19*1,32+1,8*1,5+1,5*1,5)-(1,32*2,95)"1,39-
1,47+1,50-1,56

2,428

VV 1,8*1,5"III167 2,700

VV
68,16*2,22+0,4*20*2,22-5,855-1,13-4,45-1,13-4,17*1,13-
8,195*1,13-2,64*1,13-18,68*2,22"2np nová část

98,085

VV

((12,38+6,785)*2,9)-
(1,32*1,8+2,46*1,8*2+2*1,8+1,58*2,2)+(0,11*8*2,9+7,48*2,6+3
,555*2,6+3,32*2,6+5,13*2,6+3,14*0,3*2,9+3,14*0,3*2,6+0,3*4*
0,8)"3np

96,625

VV Součet 697,891

119 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 119,167 253,20 30 173,08

VV "stáv.zdivo pod obklady
VV 2,1*1,8+1,8*1,8+0,9*1,8+0,5*1,8"1,10 9,540
VV 0,25*1,8+3,06*1,8"1,13 5,958
VV ((2,875+1,53+1,6+10,36)*2)-1*2"1,15 30,730
VV 0,74*1,15+0,8*1,25*2"1,19 2,851
VV 0,25*1,8"1,24-1,29 0,450
VV 1,5*2*1,8+2,5*1,8-1,5*0,76"1,38+1,57-1,59 8,760
VV 0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 0,510
VV 2,7*1,13+1,51*1,13+1,62*1,8"2,21 7,673

VV
3,03*1,8+2,7*1,13+2,49*3+0,17*1,8+1,58*1,8+1,64*1,8*2+4,8*
1,8+1,66*1,8*2+2,4*1,8+0,54*1,8"2,12,2,22

44,937

VV 3,23*1,8"2,23 5,814
VV ((0,27+0,53+0,28)*1,8)"1,39-1,47+1,50-1,56 1,944
VV Součet 119,167
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120 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 1 118,528 290,00 324 373,12

VV "stáv.zdivo mimo obklady

VV
2,68*2,95+2,71*1,15+5,54*1,15+1,67*2,95*3+5,67*2,95+3*2,9
5+5,57*1,15+5,59*1,15+2,52*2,95+4,425*1,15+4,635*1,15+5,9
2*1,15+2,72*2,95+2,76*2,95"1,10

111,411

VV
1,98*2,95+5,46*1,15+1,18*1,15+1,8*2,95+15,39*2,95+11,56*2
,95+2,1*2,95+1,8*2,95+1,22*2,95+0,51*2,95"1,10

114,898

VV 0,51*2,95+0,79*2,95"1,11 3,835
VV 0,24*2,95"1,12 0,708
VV 0,25*1,15+3,06*1,15"1,13 3,807
VV 22,5-0,8*1,25*2-2,51*2,95"1,01 13,096
VV 0,9*1,15"1,14 1,035
VV 2,88*0,95+1,53*0,95*2+10,36*0,95"1,15 15,485
VV 1,98*2,95+1,83*2,95"1,16 11,240
VV 4,52*2,95+0,41*2,95+0,36*2,95"1,18 15,606
VV 5,66*2,95+0,12*2,95+0,25*1,8+3,75*1,15"1,22 21,814
VV 0,58*3+0,9*2*3+0,7*2*3"1,23 11,340
VV 0,5*3,2*3+0,52*3,2*2"1,24-1,29 8,128
VV 4,8*3,2-0,6*1,5-1,2*2,1-1,2*1,5+1,6*3,2+2*3,2"1,30 21,660
VV 2*3,05"1,31 6,100
VV (2,93+1,7)*3,645"1,32 16,876

VV
8,52*3,2*2+3,625*3,2*2-1*2,15-1,2*2,15-0,6*1,5-1,2*1,5-1,4*2-
2,8*0,6-1,2*2,1-0,9*2-0,7*2*2-2,175*3,2-0,9*2-1,2*2,1"1,33

47,418

VV 0,3*2,1*2+0,3*1,2"1,34 1,620

VV
2,25*3,2*4+1,645*2*3,2+1,705*2*3,2+3,45*2*3,2-0,64*0,64-
1,2*2,33-0,8*1,5-0,8*1,5-0,9*2*2-0,8*2*2-0,9*2"1,35-1,36

58,114

VV 7*3,2-0,8*1,5-0,8*1,5+6,8*3,2-1,2*2"1,37 39,360

VV

1,06*3,2-0,6*0,8+0,88*3,2-
0,6*0,8+4,74*3,2+3,86*3,2+0,68*3,2+4,025*3,2-0,9*2-
1*2+1,65*3,2-
1,3*2,4+1,9*3,2+2,025*3,2+2,275*3,2+1,5*2*1,4"1,38+1,57-
1,59

70,224

VV 2,5*1,4-0,74*1,5"1,38+1,57-1,59 2,390

VV
(((0,27+0,53+0,28)*1,4)+((1,25+0,9+2,85+4,08+0,91+0,97+0,4
+0,46+4,175+0,6+0,2+0,98+6,82)*3,2))-
(0,6*0,8*2+1,5*1,5*2+1,5*1,8+1,3*2)"1,39-1,47+1,50-1,56

69,456

VV 7,75*3-0,8*2+7,05*3-0,8*2*3-0,9*2"2,02 36,200
VV 4,47*3-0,8*2"2,02 11,810
VV 21,96*3-1*2"2,13 63,880
VV 9,56*3-0,25*0,6-0,6*0,6-0,9*2-2,7*1,8"2,20 21,510
VV 1,62*1,2"2,21 1,944

VV
3,03*1,2+2,49*3-1,2*2+43,51*3-0,9*2*2-1*2*2-1,1*2-
1,2*2+0,17*1,2+1,58*1,2+1,64*1,2*2+3,92*1,13+4,8*1,2+1,66*
1,2*2+2,4*1,2+0,54*1,2"2,12,2,22

150,774

VV 3,23*1,2"2,23 3,876
VV 1,825*3"3,01 5,475

VV
20*3-1,3*2-1*2-2,44*3-1,7*1,75-2,4*2,6+3,68*3+1,35*3-
0,9*2+0,25*2,6*2+0,25*2,4+0,25*2,44+0,25*2*3+0,25*2*4+0,2
5*1+0,25*1,3"3,02

58,740

VV 13,97*3-0,71*1,25*7+14,62*3-1*2"3,03 77,558
VV 3,8*3,2+3,65*3,2-1,8*1,5"III167 21,140
VV Součet 1 118,528

121 K 621151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 3,153 44,80 141,25

122 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 
mm

m2 3,153 753,00 2 374,21

VV 0,735*4,29"vchod 3,153

123 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 3,468 630,00 2 184,84

VV 3,153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,468

124 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití  použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 3,153 46,00 145,04

125 K 621531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších podhledů

m2 3,153 270,00 851,31

126 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 75,890 85,00 6 450,65

VV
0,32+3,75+3,75+0,79+10,11+6,65+7,35+4,97+0,3+15,78+7,44
+1,47+1,135*2+2,28*2+6,38

75,890

127 M 59051659
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
200mm

m 83,479 196,00 16 361,88

VV 75,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,479

128 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 706,360 29,80 21 049,53

VV 3,97*3+2,95"1,01 14,860
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VV 1,15*6+0,75*14+0,8*6+1,32"1,02-1,09 23,520

VV
2,95*4+1,8*3+5*2,95+1,15*12+2,95*5+1,8+2,95*2+2,64+6,57"
1,10

77,410

VV 1,15"1,13 1,150
VV 0,95*10"1,15 9,500
VV 2,95"1,16 2,950
VV 2,95"1,18 2,950
VV 2,95*2"1,19 5,900
VV 1,73+2,02*2+1,15"1,22 6,920
VV 3*3+1,25+2,95*2"1,23 16,150
VV 3,2*6+1,4+1,32+1,8*2"1,24-1,29 25,520
VV 3,2*7+2,1*2+1,2"1,30 27,800
VV 3"1,31 3,000
VV 3,2*3+2,1*2+1,2"1,33 15,000

VV 3,2*2+2,2*4+0,9*2+1,2+2,33*2+0,8+1,5*2+0,64*3"1,35-1,36 28,580

VV 3,2+2,4*2+1,3"1,58 9,300
VV 3,2*5+1,32*2+2,64+1,15*2+1,8*4"1,48-1,49+1,60 30,780

VV
3,2*17+0,9+2,1*2+1,4*6+1,32*4+1,8*10+1,64+1,32+2,95*2+1,
1*2+0,75*4"1,39-1,47+1,50-1,56

105,240

VV 2,22*37+5,855+4,45+4,17+8,195+2,64+1,13*2"2np nová část 109,710

VV 3"2,19 3,000
VV 3-0,6"2,20 2,400
VV 1,2*2"2,21 2,400
VV 3*5"2,13 15,000
VV 3*11+1,2*14+2*2+1,2*12"2,12,2,22 68,200
VV 1,3+2*4+1+2,44+3*2+2,4+2,6*2+2*3"3,02 32,340
VV 2*2+3+1"3,03 8,000

VV
2,9*8+1,32+1,8*2+0,8*12+2,64*2+1,8*2*2+2,6+1,58+2,2*2"3n
p

58,780

VV Součet 706,360

129 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm

m 741,678 13,66 10 131,32

VV 706,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 741,678

130 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 210,560 26,00 5 474,56

VV 3,92+2,95*2"1,01 9,820
VV 0,8*6+1,32+1,25*2*7"1,02-1,09 23,620
VV 6,57+1,8*2+2,64+2,95*2"1,10 18,710
VV 1,22+2,95*2"1,23 7,120
VV 1,32+1,8*2"1,24-1,29 4,920
VV 1,2+2,33*2+0,64*3+0,8+1,5*2"1,35-1,36 11,580
VV 1,32*2+1,64+1,8*6"1,48-1,49+1,60 15,080
VV 1,32*4+1,8*2*10+2,64+1,32+2,95*2"1,39-1,47+1,50-1,56 51,140
VV 5,855+1,8*8+2,64+2,93*2+8,195+4,17+4,45"2np nová část 45,570
VV 1,32+1,8*2+2,64*2+1,8*4+2+1,8*2"3np 23,000
VV Součet 210,560

131 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 221,088 63,20 13 972,76

VV 210,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 221,088

132 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 593,406 41,80 24 804,37

VV 554,28"fasáda 554,280
VV "boky ostění

VV
(1,2*3+2,95*2*3+1,32*8+1,8*2*8+2,64*4+1,8*2*4+1,44+1,8*2+
2,64+2,93*2+6,57+1,8*2)*0,2

21,866

VV
(0,8*6+1,25*2*6+3,97+1,8*2+8,21+1,8*2+1,32+1,25*2+3,64+3
*2+4,45+1,8*2+3,86+1,8*2)*0,2

13,630

VV (1,25+2,95*2+1,8*3+2+1,8*2)*0,2 3,630
VV Součet 593,406

133 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 43,670 32,27 1 409,23

VV 43,67"sokl 43,670

134 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 43,670 535,00 23 363,45

VV
(4,62+0,76+7,34+2,68+6,4+10,41+4,92+1,14+0,63*1,135*2)"o
dečet soklu

39,700

VV Mezisoučet 39,700
VV 39,7*0,1"ztratné 3,970
VV Mezisoučet 3,970
VV Součet 43,670

135 M 28376426
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 150mm

m2 48,037 490,00 23 538,13

VV 43,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,037

136 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 66,418 130,00 8 634,34
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137 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 40mm

m2 14,612 112,60 1 645,31

VV 66,418*0,2 13,284
VV 13,284*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,612

138 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200mm

m2 554,280 605,00 335 339,40

VV 43,2"jih 43,200
VV 355,2"východ 355,200
VV 160,2"sever 160,200
VV 2,5*3,82+2,5*10,99+1,14*3,59*2+6,285*7,58"ostatní 92,851
VV ((1,505+1,535+1,07)*1,8)+(1,6*3)"mimo objekt 12,198
VV Mezisoučet 663,649
VV -129,841"odečet oken -129,841
VV Mezisoučet -129,841
VV "přesah výplní otvorů

VV
1,2*0,05*3+2,95*0,05*2*3+1,32*0,05*8+1,8*0,05*2*8+2,64*0,0
5*4+1,8*0,05*2*4+1,44*0,05+1,8*0,05*2+2,64*0,05+2,93*0,05*
2+6,57*0,05+1,8*0,05*2

5,467

VV
0,8*0,05*6+1,25*0,05*2*6+3,97*0,05+1,8*0,05*2+8,21*0,05+1,
8*0,05*2+1,32*0,05+1,25*0,05*2+3,64*0,05+3*0,05*2+4,45*0,
05+1,8*0,05*2+3,86*0,05+1,8*2*0,05

3,408

VV 1,25*0,05+2,95*0,05*2+1,8*0,05*3+2*0,05+1,8*0,05*2 0,908
VV Mezisoučet 9,783

VV
-
(4,62+0,76+7,34+2,68+6,4+10,41+4,92+1,14+0,63*1,135*2)"o
dečet soklu

-39,700

VV Mezisoučet -39,700
VV (663,649-129,841+9,783-39,7)*0,1"ztratné 50,389
VV Mezisoučet 50,389
VV Součet 554,280

139 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 609,708 630,00 384 116,04

VV 554,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 609,708

140 K 622222011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 80 mm

m 0,864 145,00 125,28

VV 1,8*0,16*3"mimo objekt 0,864

141 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

m2 0,950 174,00 165,30

VV 0,864*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,950

142 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 43,670 28,50 1 244,60

143 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 554,280 36,60 20 286,65

144 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 520,828 37,90 19 739,38

VV 195,63"začišťovací lišty 195,630
VV 66,418"parapetní lišta 66,418
VV 195,63+63,15"rohové lišty 258,780
VV Součet 520,828

145 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 215,193 21,00 4 519,05

VV 195,63"začišťovací lišty 195,630
VV Součet 195,630
VV 195,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,193

146 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 284,658 21,00 5 977,82

VV 195,63+63,15"rohové lišty 258,780
VV Součet 258,780
VV 258,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 284,658

147 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 73,060 35,00 2 557,10

VV 66,418"parapetní lišta 66,418
VV Součet 66,418
VV 66,418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,060

148 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 43,670 409,00 17 861,03

149 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 593,406 257,00 152 505,34

VV 554,28"fasáda 554,280
VV "boky ostění

VV
(1,2*3+2,95*2*3+1,32*8+1,8*2*8+2,64*4+1,8*2*4+1,44+1,8*2+
2,64+2,93*2+6,57+1,8*2)*0,2

21,866
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VV
(0,8*6+1,25*2*6+3,97+1,8*2+8,21+1,8*2+1,32+1,25*2+3,64+3
*2+4,45+1,8*2+3,86+1,8*2)*0,2

13,630

VV (1,25+2,95*2+1,8*3+2+1,8*2)*0,2 3,630
VV Součet 593,406

150 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 129,841 13,00 1 687,93

VV 1,2*2,95+1,32*1,8*2"jih 8,292

VV
1,32*1,8*6+2,64*1,8*4+1,2*2,95+1,44*1,8+1,2*2,95+2,64*2,93
+6,57*1,8+0,8*1,25*4+3,97*1,8+8,21*1,8"východ

88,421

VV 0,8*1,25*2+1,32*1,25+3,64*3+4,45*1,8+3,86*1,8"sever 29,528
VV 2*1,8"ostatní 3,600
VV Součet 129,841

151 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 14,373 3 218,00 46 252,31

VV 114,7*0,07"3np 8,029
VV 78,75*0,08"3np 6,300
VV 111*0,02*0,02"sokl s fabionem 0,044
VV Součet 14,373

152 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 66,581 3 029,00 201 673,85

VV (39,4)*0,085"1,01 3,349
VV (8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3)*0,085"1,02-1,09 2,491
VV 134,14*0,085"1,10 11,402
VV 37,2*0,085"1,23 3,162
VV 33,85*0,085"1,24-1,29 2,877
VV 34,65*0,085"1,30 2,945
VV 151,1*0,085"1,39-1,47+1,50-1,56 12,844
VV 40,65*0,085"1,48-1,49+1,60 3,455
VV 233,27*0,1"2np 23,327
VV 2,35*3,1*0,1"výt.šachta 0,729
VV Součet 66,581

153 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,386 3 665,00 5 079,69

VV "po vybouraných příčkách

VV
(0,61+0,36+0,11+0,06+0,26+0,36+1,3+5,65+1+0,22+0,88+0,7
+0,1+0,014+0,92+0,45+0,37+0,04+0,22+0,11+0,13)*0,1

1,386

VV Součet 1,386

154 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 14,373 807,00 11 599,01

155 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 66,581 404,00 26 898,72

156 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 14,373 245,00 3 521,39

157 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 66,581 123,00 8 189,46

158 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,256 34 900,00 113 634,40

VV (39,4)*0,00303"1,01 0,119
VV (8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3)*0,00303"1,02-1,09 0,089
VV 134,14*0,00303"1,10 0,406
VV 37,2*0,00303"1,23 0,113
VV 33,85*0,00303"1,24-1,29 0,103
VV 34,65*0,00303"1,30 0,105
VV 40,65*0,00303"1,48-1,49+1,60 0,123
VV 151,1*0,00303"1,39-1,47+1,50-1,56 0,458
VV 233,27*0,00303"2np 0,707
VV 193,45*0,00303"3np 0,586
VV 2,35*3,1*0,00303"výt.šachta 0,022
VV Součet 2,831
VV 2,831*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,256

159 K 633991111-R Posyp betonových povrchů (gletování) m2 78,750 175,00 13 781,25

VV 78,75"3,04 78,750

160 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
100 mm

m 752,640 25,40 19 117,06

VV 26,7"1,01 26,700
VV 7,03+12,64+5,56*2+5,58+11,85+6,05*2"1,02-1,09 60,320
VV 53,39"1,10 53,390
VV 28,2"1,23 28,200
VV 12,51+9,27+4,4*2+10,48+12,74"1,24-1,29 53,800
VV 29,64"1,30 29,640
VV 25,31+7,57+7,46"1,48-1,49+1,60 40,340

VV
18,13+8,5+10,5+4,5+12,9+10,9+14,4+4,5+11,9+13,5+20,8+15
,4+20,2+18,1+12,8+14,2"1,39-1,47+1,50-1,56

211,230

VV 70,76"2np 70,760
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VV 39,34+9,03+5,2*5+20,96+26,84+17,42+19,23+19,44"3np 178,260
VV Součet 752,640

161 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 17,874 1 164,00 20 805,34

VV 6,99*0,6+11,4*1,2"vyrovnání podlah 1np 17,874

162 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 54,000 800,00 43 200,00

163 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 9,000 1 798,00 16 182,00

VV 1"d3 1,000
VV 1"d13 1,000
VV 1"d24 1,000
VV 2"d26 2,000
VV 2"d29 2,000
VV 1"d31 1,000
VV 1"d32 1,000
VV Součet 9,000

164 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 16,000 1 663,00 26 608,00

VV 12"d21 12,000
VV 2"d22 2,000
VV 2"d30 2,000
VV Součet 16,000

165 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 10,000 1 400,00 14 000,00

VV 10"d5 10,000
VV Součet 10,000

166 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 1 425,00 2 850,00

VV 2"d43 2,000

167 M 55331489-R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1000,1100,1200,1250/1970, 2100mm

kus 13,000 1 528,00 19 864,00

VV 1"d4 1,000
VV 5"d6 5,000
VV 1"d14 1,000
VV 1"d20 1,000
VV 1"d33 1,000
VV 2"d37 2,000
VV 1"d38 1,000
VV 1"D39 1,000
VV Součet 13,000

168 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 4,000 1 400,00 5 600,00

VV 4"d5 4,000

169 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 
2,5 do 4,5 m2 na MC

kus 1,000 800,00 800,00

170 M 55331748
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1600/1970, 2100mm

kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV 1"d12 1,000

171 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových

kus 10,000 2 500,00 25 000,00

172 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000,1100/1970, 
2100mm

kus 3,000 2 940,00 8 820,00

VV 1"d10 1,000
VV 1"d15 1,000
VV 1"d17 1,000
VV Součet 3,000

173 M 55331559-R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100,1200/1970, 
2100mm

kus 1,000 1 530,00 1 530,00

VV 1"d45 1,000

174 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 5,000 2 400,00 12 000,00

VV 2"d19 2,000
VV 2"d42 2,000
VV 1"d44 1,000
VV Součet 5,000

175 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 400,00 2 400,00

VV 1"d40 1,000

D 8 Trubní vedení 30 725,05
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176 K 897171111
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené osobními automobily objemu do 10  m3

m3 3,800 8 085,54 30 725,05

VV 1,8+2"vsaky 3,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 111,92

177 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 161,000 141,00 22 701,00

VV 7*2+147 161,000

178 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 164,220 171,00 28 081,62

VV 161*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,220

179 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m

m2 663,478 45,30 30 055,55

VV 43,2"jih 43,200
VV 355,2"východ 355,200
VV 160,2"sever 160,200
VV 2,5*3,82+2,5*10,99+1,14*3,59*2+6,285*7,58"ostatní 92,851
VV 2,85*1,525+2,85*1,555+2,85*1,14"mimo objekt 12,027
VV Součet 663,478

180 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 79 617,360 0,56 44 585,72

VV 663,478*120 'Přepočtené koeficientem množství 79 617,360

181 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m

m2 663,478 26,29 17 442,84

182 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 663,478 2,98 1 977,16

183 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 79 617,360 0,06 4 777,04

VV 663,478*120 'Přepočtené koeficientem množství 79 617,360

184 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 663,478 1,78 1 180,99

185 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 000,000 36,46 36 460,00

186 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm

m2 50,000 137,00 6 850,00

D 998 Přesun hmot 446 145,12

187 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2 788,407 160,00 446 145,12

D PSV Práce a dodávky PSV 11 480 057,66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 311 287,68

188 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 811,970 11,19 9 085,94

VV 572+239,97 811,970

189 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,268 48 700,00 13 051,60

VV 811,97*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,268

190 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 158,193 23,00 3 638,44

VV 12,88*1,5"výt.šachta 19,320
VV 1,45*74,87+51,18*0,25+1,1*5,32+1,1*1,45*2"zákl.pasy 130,399
VV 9,74*0,87"vstup 8,474
VV Součet 158,193

191 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,054 48 700,00 2 629,80

VV 158,193*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,054

192 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 811,970 106,00 86 068,82

193 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 893,167 173,00 154 517,89

VV 811,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 893,167

194 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 158,193 122,00 19 299,55

195 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 193,154 83,60 16 147,67
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VV 158,193*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 193,154

196 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 5,924 1 155,97 6 847,97

D 712 Povlakové krytiny 540 510,00

197 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 389,116 14,78 5 751,13

VV 116,8+6,71*12,485"skladba s1 200,574
VV 8,585*17,14+28,98"skladba s2 176,127
VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 389,116

198 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,125 53 277,95 6 659,74

VV 389,116*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,125

199 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 454,544 128,26 58 299,81

VV
116,8+6,71*12,485+0,26*11,29+0,26*6,76+0,43*12,49+0,96*3,
87+0,96*2,76+0,43*6,365+0,41*12,48*2"skladba s1

229,973

VV
8,725*17,14+28,98+0,4*8,725+0,64*8,725*2+0,52*17,28+0,64
*6,43+0,52*11,29"skladba s2

212,156

VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 454,544

200 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 499,998 189,20 94 599,62

VV 454,544*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 499,998

201 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 125,230 175,56 21 985,38

VV 41,35+77,25+6,63 125,230

202 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 77,580 178,51 13 848,81

VV 3,82+41,35+14,58*2+3,25 77,580

203 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 49,420 157,60 7 788,59

VV 4,57+18,55+26,3 49,420

204 K 712363544
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v 
do 18 m

m2 478,265 254,68 121 804,53

VV
116,8+6,71*12,485+0,26*11,29+0,26*6,76+0,43*12,49+0,96*3,
87+0,96*2,76+0,43*6,365+0,41*12,48*2+11,2*0,59+20,42*0,5
9"skladba s1

248,629

VV
8,725*17,14+28,98+0,4*8,725+0,64*8,725*2+0,52*17,28+0,64
*6,43+0,52*11,29+8,585*0,59"skladba s2

217,221

VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 478,265

205 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm barevná

m2 557,418 316,07 176 183,11

VV 478,265*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 557,418

206 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 389,116 52,58 20 459,72

VV 116,8+6,71*12,485"skladba s1 200,574
VV 8,585*17,14+28,98"skladba s2 176,127
VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 389,116

207 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 449,429 16,30 7 325,69

VV 389,116*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 449,429

208 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,239 1 369,16 5 803,87

D 713 Izolace tepelné 682 372,00

209 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 958,900 18,27 17 519,10

VV 572"1np 572,000

VV (16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2)*2"3np 386,900

VV Součet 958,900

210 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm

m2 600,600 287,17 172 474,30

VV 572*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 600,600
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211 M 28372302
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 30mm

m2 91,630 58,16 5 329,20

VV 4,55+78,75"3np 83,300
VV 83,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,630

212 M 28372310
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 90mm

m2 79,145 171,87 13 602,65

VV 42+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np 71,950
VV 71,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,145

213 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 42,020 191,45 8 044,73

VV 16,8+21,4"3np 38,200
VV Součet 38,200
VV 38,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,020

214 M 63231206
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm

m2 212,795 215,38 45 831,79

VV 16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2"3np 193,450
VV 193,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,795

215 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 71,696 191,40 13 722,61

VV
0,53*17,28+0,53*8,585+0,64*8,585*2+6,285*0,64+1,13*3,82+
1,13*2,76+0,53*6,365+11,29*0,53+12,485*0,64*2+19,25*0,53"
atika a zdivo ploché střechy

71,696

216 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 78,866 199,42 15 727,46

VV 71,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,866

217 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 77,086 102,58 7 907,48

VV 1,69*9,4+34,7*0,8+1,31*18,24+0,74*12,9"základy 77,086

218 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 100mm

m2 84,795 321,25 27 240,39

VV 77,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 84,795

219 K 713131155
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 6,213 57,57 357,68

VV 0,71*1,25*7"3,03 6,213

220 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm

m2 13,669 391,60 5 352,78

VV 6,213*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,669

221 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 389,116 51,79 20 152,32

VV 116,8+6,71*12,485"skladba s1 200,574
VV 8,585*17,14+28,98"skladba s2 176,127
VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 389,116

222 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm

m2 791,072 229,90 181 867,45

VV 116,8+6,71*12,485"skladba s1 200,574
VV 8,585*17,14+28,98"skladba s2 176,127
VV Součet 376,701
VV 376,701*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 791,072

223 M 63140404
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 26,072 443,81 11 571,01

VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV 12,415*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,072

224 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín

m 42,620 16,64 709,20

VV (8,585+2,465+11,15+20,42)"atika 42,620

225 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,876 12 833,32 24 075,31

VV 0,4*(8,585+2,465+11,15+20,42)*0,1"atika 1,705
VV 1,705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,876

226 K 713141253
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 200 do 240 mm

m2 389,116 93,53 36 394,02

VV 116,8+6,71*12,485"skladba s1 200,574
VV 8,585*17,14+28,98"skladba s2 176,127
VV 3,82*3,25"skladba s4 12,415
VV Součet 389,116

227 K 713141412
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami 
do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 
do 130 mm

m2 17,048 95,42 1 626,72

VV 0,4*(8,585+2,465+11,15+20,42)"atika 17,048

228 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 927,010 7,61 7 054,55

VV 39,4"1,01 39,400
VV 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 29,300
VV 134,14"1,10 134,140
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VV 37,2"1,23 37,200
VV 9,7+5,25+1,1*2+9,4+7,3"1,24-1,29 33,850
VV 34,65"1,30 34,650
VV 34,5+3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 40,650

VV
8,7+4,5+5,25+1,15+12,2+5,7+5,95+1,2+7,1+14,05+9,6+16,9+
24,3+12+4,8+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56

151,100

VV 233,27"2np 233,270
VV 16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2"3np 193,450
VV Součet 927,010

229 M 28323100
fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 
terénu tl 0,8mm

m2 1 080,430 54,24 58 602,52

VV 927,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 080,430

230 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 8,744 824,42 7 208,73

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 688,80

231 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 690,00 1 380,00

232 K 721001-R D+M sestavy WC pro invalidy kpl 1,000 6 308,00 6 308,00

P

 Poznámka k položce:
SESTAVA ZAŘÍZENÍ WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

 POHYBU:
PEVNÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO NEREZOVÉ (PO 
OSAZENÍ MUSÍ PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 200 MM). 

 VÝŠKA MADLA 800 MM.
SKLOPNÉ ZÁCHODOVÉ MADLO NEREZOVÉ (PO OSAZENÍ MUSÍ 
PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 100 MM). VÝŠKA MADLA 

 800 MM.
NÁSTĚNNÉ PEVNÉ MADLO SVISLÉ NEREZOVÉ (MIN. DÉLKA 500 

 MM)
OSAZENÍ DLE ČSN 73 4108. MADLA DODÁVÁNA V KOORDINACI 
SE ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY DODÁVKY ZTI

233 K 725001-R D+M nerezového stolu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
PRACOVNÍ STŮL Z NEREZOVÉ OCELI SE DŘEZEM A DVEMI 

 POSUVNÝMI DVEŘMI A TŘEMI ŠUPLÍKY.
 NOHY 40x40 MM, DESKA TL. 1,5 MM AISI 304

ROZMĚRY: 1700x600x850 MM, ROZMĚR PRACOVNÍ PLOCHY: 
 400x400 MM, HLOUBKA DŘEZU 250 MM.

 NASTAVITELNÉ NOHY. 

234 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,001 799,91 0,80

D 762 Konstrukce tesařské 48 887,50

235 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 0,579 1 162,96 673,35

236 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2

m 54,795 174,94 9 585,84

VV
17,14+1,8+1,88+2,3+3,25*2+3,82*2+3,095+5,43+2,3+6,71"16/
7-okap

54,795

237 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,579 9 700,00 5 616,30

VV 54,795*0,06*0,16 0,526
VV 0,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,579

238 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 38,691 750,00 29 018,25

VV
17,14*0,36+8,585*0,56+1,8*0,36+1,88*0,36+2,3*0,36+3,25*2*
0,37+3,82*2*0,37+11,2*0,56+20,42*0,56+7,28*0,36"okap

38,691

239 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 1,353 1 681,57 2 275,16

VV 0,579+38,691*0,02 1,353

240 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,891 1 928,84 1 718,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 925 983,08

241 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 1 074,232 332,00 356 645,02

VV 39,4"1,01 39,400

VV 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09-imregnované 29,300

VV 134,14"1,10 134,140
VV 15,64"1,18 15,640
VV 13,65"1,19 13,650
VV 42,05"1,23 42,050
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VV
9,7+5,25+1,1*2+9,4+7,3"1,24-1,29-ve vlhkém prostředí 
imregnované

33,850

VV 34,65"1,30 34,650
VV 4,4"1,31 4,400
VV 4,3*0,4"1,32 1,720
VV 3,625*3,04"1,33 11,020
VV 2,24*0,4*2"1,35-1,36 1,792
VV 2,175*0,4+7,54+2,5*0,4*2+2,85*0,4+8,57"1,38+1,57-1,59 20,120
VV 34,5+3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 40,650

VV
8,7+4,5+5,25+1,15+12,2+5,7+5,95+1,2+7,1+14,05+9,6+16,9+
24,3+12+4,8+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56-ve vlhkém prostředí 
imregnované

151,100

VV 13"2,21 13,000
VV 365,9"2,22 365,900
VV 7,15"2,23 7,150
VV 16,8"3,01 16,800
VV 4,55"3,04-imregnovaný 4,550
VV 42"3,06-imregnovaný 42,000
VV 13,2"3,07-imregnovaný 13,200
VV 1,5*3"3,08-3,10-imregnovaný 4,500
VV 21,4"3,11 21,400
VV 9,25+1,5*2"3,12-3,14-imregnovaný 12,250
VV Součet 1 074,232

242 M 59036010
Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 12,5 
mm 600x600mm

m2 1 127,944 503,00 567 355,83

P

 Poznámka k položce:
Parametry: Minerální kazetový podhled (do vlhkých prostor, označení 

 kazetový podhled do vlhka)
Minerální rozebíratelný kazetový podhled s rastrem 600x600 mm s 

 viditelným roštěm
 

 Kazety bez perforace tl. 12,5 mm
 

 Barva dle výběru investora
 

 Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti min. 90%
 

 Odrazivost světla min. 73%
 
Hrany kazet uzpůsobeny pro zapuštění roštu tak, aby byly v jedné 
rovině

VV 1074,232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 127,944

243 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,622 756,00 1 982,23

D 764 Konstrukce klempířské 202 546,85

244 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 200-250 mm

m 88,990 477,00 42 448,23

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

VV 4,05+18,55+25,72"rš200 48,320
VV 6,70+10,83+6+17,14"rš250 40,670
VV Součet 88,990

245 K 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

m 50,910 620,10 31 569,29

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

VV 21+14,25+7,07+8,59 50,910

246 K 764216604-R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 295-330 mm

m 108,230 548,10 59 320,86

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

VV 6*0,8 4,800
VV 9*1,32 11,880
VV 6,57 6,570
VV 1,42 1,420
VV 2*2,64 5,280
VV 5,855 5,855
VV 6*4,45 26,700
VV 9*4,17 37,530
VV 8,195 8,195
VV Součet 108,230

247 K 764216605-R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 380-400 mm

m 33,250 648,90 21 575,93

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

VV 35*0,95 33,250
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248 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 41,000 459,00 18 819,00

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

249 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 5,000 501,30 2 506,50

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

250 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 36,760 666,90 24 515,24

P
 Poznámka k položce:

POPLASTOVANÝ PLECH

251 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,959 1 868,40 1 791,80

D 766 Konstrukce truhlářské 1 627 742,93

252 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 2,850 875,00 2 493,75

VV 1,32*1,25"o2 1,650
VV 0,8*1,5"o12 1,200
VV Součet 2,850

253 M 61140051-o2
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m - OKNA OCENIT DLE VÝPISU PD - 
O2

m2 1,650 5 237,00 8 641,05

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO 
 OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ 

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO

 (Ug  = 1,16 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

VV 1,32*1,25"o2 1,650

254 M 61140051-o12
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v  - OKNA OCENIT DLE VÝPISU PD-O12

m2 1,200 29 166,67 35 000,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

PLASTOVÉ, PŘEDÁVACÍ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI 
 ČÁSTMI

 HORNÍ ČÁST PEVNĚ ZASKLENÁ 
 SPODNÍ ČÁST JE VÝSUVNÁ SMĚREM NAHORU

 
PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m  ²)

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 
SKLOPENÍ-VÝSUVNÉ

VV 0,8*1,5"o12 1,200

255 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 87,876 291,48 25 614,10

VV 1,32*1,8*19"o4-POUZE MONTÁŽ 45,144
VV 1,8*1,39"o5 2,502
VV 1,1*1,8"o13 1,980
VV 0,74*1,8"o14 1,332
VV 1,465*1,8*4"o15 10,548
VV 1,485*1,8*3"o16 8,019
VV 0,895*1,8*3"o17 4,833
VV 0,69*1,8*2"o18 2,484
VV 0,895*1,8*2"o19 3,222
VV 1,17*1,8*2"o20 4,212
VV 2*1,8"o22 3,600
VV Součet 87,876

256 M 61140053-o5
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m  - OKNA OCENIT DLE VÝPISU PD-
O5

m2 2,502 22 494,00 56 279,99
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P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA A DVEŘÍ  
 DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉOKNO S TŘEMI 

 ZASKLENÝMI ČÁSTMI
PRAVÁ HORNÍ A LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ 

 S MIKROVENTILACÍ,
 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ: 
CELOOBVODOVÉ, DVEŘE: MADLO (MADLO Z MÍST. Č. 1.10), 

 NEREZ
ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ 
ELEKTRICKÝ ZÁMEK

VV 1,8*1,39"o5 2,502

257 M 61140053-o13
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O13

m2 1,980 8 012,63 15 865,01

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ,

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 

VV 1,1*1,8"o13 1,980

258 M 61140053-O14
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO OCENIT DLE VÝPISU PD-O14

m2 1,332 10 667,42 14 209,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ,

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ

VV 0,74*1,8"o14 1,332

259 M 61140053-o15
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O15

m2 10,548 8 763,56 92 438,03
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P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI
LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S 

 MIKROVENTILACÍ,
 PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 

VV 1,465*1,8*4"o15 10,548

260 M 61140053-o16
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O16

m2 8,019 8 229,95 65 995,97

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI
LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S 

 MIKROVENTILACÍ,
 PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 

VV 1,485*1,8*3"o16 8,019

261 M 61140053-o17
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O17

m2 4,833 6 947,65 33 577,99

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 OBĚ ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

VV 0,895*1,8*3"o17 4,833

262 M 61140053-o18
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O18

m2 2,484 7 044,69 17 499,01

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ,

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 

VV 0,69*1,8*2"o18 2,484
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263 M 61140053-o19
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O19

m2 3,222 9 263,19 29 846,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ,

 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 

VV 0,895*1,8*2"o19 3,222

264 M 61140053-o20
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O20

m2 4,212 5 259,26 22 152,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO SE DVĚMII ZASKLENÝMI ČÁSTMI
 OBĚ ČÁSTI JSOU PEVNĚ ZASKLENÁ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

VV 1,17*1,8*2"o20 4,212

265 M 61140053-o22
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m-OKNO NACENIT DLE VÝPISU PD-
O22

m2 3,600 6 738,61 24 259,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 PLASTOVÉ OKNO S TŘEMI ZASKLENÝMI ČÁSTMI
LEVÁ HORNÍ A PRAVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ 

 S MIKROVENTILACÍ,
 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 
SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ

VV 2*1,8"o22 3,600

266 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 6,000 874,50 5 247,00

P
 Poznámka k položce:

O3-POUZE MONTÁŽ

267 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 - OKNA OCENIT DLE VÝPISU PD - O1

m2 2,000 5 082,00 10 164,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ S 
 MIKROVENTILACÍ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

 
 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 

 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 
SKLOPENÍ-OTEVÍRÁNÍ 
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VV 0,8*1,25*2"o1 2,000

268 K 766641132
Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových 
s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

kus 1,000 2 098,66 2 098,66

269 M 61140059
dveře plastové balkonové jednokřídlové s 
nadsvětlíkem dvojsklo - DVEŘE OCENIT DLE VÝPISU 
PD  - O5

m2 3,688 15 339,75 56 573,00

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

 SESTAVA PLASTOVÉHO OKNA A DVEŘÍ  
 DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉOKNO S TŘEMI 

 ZASKLENÝMI ČÁSTMI
PRAVÁ HORNÍ A LEVÁ HORNÍ ČÁST JE OTEVÍRAVÁ A VYKLÁPĚCÍ 

 S MIKROVENTILACÍ,
 SPODNÍ ČÁST POUZE VYKLÁPĚCÍ

 
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)
 

 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm
 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608

 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 
 W/m²K 

BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, KOVÁNÍ: 
CELOOBVODOVÉ, DVEŘE: MADLO (MADLO Z MÍST. Č. 1.10), 

 NEREZ
ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ 
ELEKTRICKÝ ZÁMEK

VV 1,25*2,95"o5 3,688

270 K 766641163
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva

kus 1,000 2 609,84 2 609,84

271 M 61140067
dveře plastové balkonové dvoukřídlové s nadsvětlíkem 
dvojsklo - DVEŘE OCENIT DLE VÝPISU PD - O21

m2 7,735 4 235,04 32 758,03

P

 Poznámka k položce:
 BARVA BÍLÁ

PLASTOVÁ BALKONOVÁ STĚNA S DVOJKŘÍDLÍMI DVEŘMI A 
 NADSVĚTLÍKEM

 DVEŘE OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK PEVNĚ ZASKLENÝ
 

 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,2 W/m²K)

 
 STAVEBNÍ HLOUBKA min. 70 mm

 PROFILY MUSÍ SPLŇOVAT TŘ. A DLE ČSN-EN 12608
 PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEKPODKLADNÍ PROFIL Up≤1 

 W/m²K 
 

 BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, 
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ 

VV 2,64*2,93"o21 7,735

272 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 32,000 712,78 22 808,96

273 M 61164005-D5
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm-D5

kus 14,000 6 178,57 86 499,98

P

 Poznámka k položce:
 d5 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ

 ZÁMEK: WC ZÁMEK
 
 

VV 14"d5 14,000

274 M 61164005-D21
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm-D21

kus 12,000 5 951,50 71 418,00

P

 Poznámka k položce:
 d21 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 

VV 12"d21 12,000

275 M 61164005-D22
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm-D22

kus 2,000 5 951,50 11 903,00

P

 Poznámka k položce:
d22- KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (KOULE Z MÍST. Č. 1.30, 1.52), NEREZ 
 

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 

VV 2"d22 2,000

276 M 61164005-D30
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 800x1970-2100mm-D30

kus 2,000 8 950,00 17 900,00
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P

 Poznámka k položce:
 d30 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.41 A 1.45), NEREZ
ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

VV 2"d30 2,000

277 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 19,000 773,32 14 693,08

278 M 61164073-D3
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900-1200x1970-2100mm-D3

kus 1,000 6 497,00 6 497,00

P

 Poznámka k položce:
 d3 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ

 ZÁMEK: WC ZÁMEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VV 1"d3 1,000

279 M 61164073-D4
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D4

kus 1,000 8 949,00 8 949,00

P

 Poznámka k položce:
 d4 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 
 

VV 1"d4 1,000

280 M 61164073-D6
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D6

kus 5,000 59 511,60 297 558,00

P

 Poznámka k položce:
 d6 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 

VV 5"d6 5,000

281 M 61164073-D24
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D24

kus 1,000 10 222,00 10 222,00

P

 Poznámka k položce:
 d24 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.28) NEREZ 

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

 

VV 1"d24 1,000

282 M 61164073-D26
dveře jednokřídlédřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D26

kus 2,000 10 222,00 20 444,00

P

 Poznámka k položce:
 d26 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.30, 1.52), NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 +SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

 

VV 2"d26 2,000

283 M 61164073-D29
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D29

kus 2,000 8 950,00 17 900,00

P

 Poznámka k položce:
 d29 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.39), NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 + SAMOZAVÍRAČ
 

VV 2"d29 2,000

284 M 61164073-D31
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D31

kus 1,000 10 222,00 10 222,00
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P

 Poznámka k položce:
 d31 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 +SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

 

VV 1"d31 1,000

285 M 61164073-D32
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D32

kus 1,000 7 665,00 7 665,00

P

 Poznámka k položce:
d32 - KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO-MADLO (MADLA PRO 

 TĚLESNĚ POSTIŽENÉ), NEREZ
 ZÁMEK: WC ZÁMEK

 

VV 1"d32 1,000

286 M 61164073-D33
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D33

kus 1,000 15 747,00 15 747,00

P

 Poznámka k položce:
 d33 - ZVUKOVĚIZOLAČNÍ

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
 ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST

 

VV 1"d33 1,000

287 M 61164073-D37
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D37

kus 2,000 8 995,00 17 990,00

P

 Poznámka k položce:
 d37 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 

VV 2"d37 2,000

288 M 61164073-D43
dveře jednokřídlé dřevotříska profilované povrch 
lakovaný plné 900x1970-2100mm-D43

kus 2,000 6 269,50 12 539,00

P
 Poznámka k položce:

 d43 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ
ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

VV 2"d43 2,000

289 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus 1,000 951,40 951,40

290 M 61161044-R
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 
1500,1600x1970-2100mm-D12

kus 1,000 25 848,00 25 848,00

P

 Poznámka k položce:
 d12 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.10), MATNÝ 

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

VV 1"d12 1,000

291 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 727,00 727,00

292 M 61165339-R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 5 733,00 5 733,00

P

 Poznámka k položce:
 d40 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 
 30 DP3 

(DVEŘE + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ)

VV 1"d40 1,000

293 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 9,000 726,89 6 542,01

294 M 61161028-D10
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm-D10

kus 1,000 12 448,00 12 448,00
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P

 Poznámka k položce:
 d10 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 

 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)
 + SAMOZAVÍRAČ

 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM
 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.18), NEREZ 

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 
 

VV 1"d10 1,000

295 M 61161028-D15
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm-D15

kus 1,000 12 448,00 12 448,00

P

 Poznámka k položce:
 D15:

DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ S 
 POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW-C 

 30 DP3
 

 PROVEDENÍ: HLADKÉ, PLNÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA
 VELIKOST KŘÍDLA

 800x~1970 mm 
 VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 

 900x2020 mm
 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ - V BARVĚ A PROVEDENÍ DLE KŘÍDLA

 VE STÁV. STĚNĚ tl. 100 mm
 

 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM
KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.16b), MATNÝ NEREZ, 
 

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

VV 1"d15 1,000

296 M 61161028-D17
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm-D17

kus 1,000 29 185,00 29 185,00

P

 Poznámka k položce:
d17 - PROVEDENÍ: ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮZOREM 

 (500x200 MM)
 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 
 30 DP3 

 (DVEŘE + RÁM. OCEL. ZÁRUBEŇ)
 + SAMOZAVÍRAČ

VV 1"d17 1,000

297 M 61161029-D45
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 1100,1200x1970-2100mm-
D45

kus 1,000 18 663,00 18 663,00

P

 Poznámka k položce:
 d45 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.02), NEREZ 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 
 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)

 + SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

VV 1"d45 1,000

298 M 61165340-D19
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm-D19

kus 2,000 14 415,00 28 830,00

P

 Poznámka k položce:
 d19 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23, 1.56) NEREZ 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 
 30 DP3 

 (DVEŘE + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ)
 + SAMOZAVÍRAČ

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
 
 

VV 2"d19 2,000

299 M 61165340-D42
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm-D42

kus 2,000 5 588,50 11 177,00
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P

 Poznámka k položce:
 d42 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.06, 3.11), NEREZ 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 
 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)

 + SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

 
 

VV 2"d42 2,000

300 M 61165340-D44
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm-D44

kus 1,000 6 485,00 6 485,00

P

 Poznámka k položce:
 d44 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 
 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)

+ SAMOZAVÍRAČ

VV 1"d44 1,000

301 K 766660351
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 
2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu

kus 4,000 928,00 3 712,00

302 M 61161002-R
dveře jednokřídlé dřevotříska povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm,posuv.kce

kus 4,000 13 315,00 53 260,00

P

 Poznámka k položce:
 DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ

 KOVÁNÍ: MADLO-MUŠLE(MUŠLE Z MÍST. Č. 1.25), NEREZ
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

VV 4"d23 4,000

303 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 17,000 135,00 2 295,00

304 M 56245605 mřížka větrací hranatá plast kus 17,000 232,00 3 944,00

305 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

kus 9,000 160,90 1 448,10

306 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 9,000 216,40 1 947,60

307 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 1,000 293,81 293,81

308 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m

kus 4,000 329,73 1 318,92

309 K 766694115
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 3,6 m

kus 6,000 367,50 2 205,00

310 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 59,960 133,00 7 974,68

VV
0,8*6+1,32*7+6,57+1,42+2,64*4+2+0,8*2+1,1+5,855+4,45+4,1
7+8,195

59,960

311 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 0,740 177,00 130,98

VV 0,74 0,740

312 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl do 1,0 m

kus 2,000 242,98 485,96

313 M 61140082 parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá m 1,845 356,00 656,82

VV 0,945+0,9 1,845

314 K 766811111-T16 D+M  kuchyňských linek vč.vybavení dl.1,37m-T16 kus 1,000 29 400,00 29 400,00

P

 Poznámka k položce:
 U STĚN OLIŠTOVÁNO

 DŘEZ NEREZ
VESTAVĚNÁ LEDNICE š=600mm, ENER. TŘÍDA MIN. A+

VV 1"t16 1,000

315 K 766811111-T18 D+M  kuchyňských linek vč.vybaven dl.1,8m-T18 kus 1,000 41 176,00 41 176,00

P
 Poznámka k položce:

 DŘEZ NEREZ
VESTAVĚNÁ LEDNICE š=600mm, ENER. TŘÍDA MIN. A+

VV 1"t18 1,000

316 K 766811111-T19 D+M  kuchyňských linek vč.vybaven dl.1,8m-T19 kus 1,000 41 176,00 41 176,00

P
 Poznámka k položce:

VESTAVĚNÁ LEDNICE š=600mm, ENER. TŘÍDA MIN. A+

VV 1"t19 1,000

317 K 766811111-T20 D+M  kuchyňských linek vč.vybaven dl.1,42m-T20 kus 1,000 15 221,00 15 221,00

VV 1"t20 1,000

318 K 766811111-T21 D+M  kuchyňských linek vč.vybaven dl.2,09m-T21 kus 1,000 49 987,00 49 987,00
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 Poznámka k položce:
 U STĚN OLIŠTOVÁNÍ

 DŘEZ NEREZ
VESTAVĚNÁ LEDNICE š=600mm, ENER. TŘÍDA MIN. A+

VV 1"t21 1,000

319 K 766811151-R D+M skříněk horních na stěnu 82x32x72cm kus 1,000 3 962,00 3 962,00

P
 Poznámka k položce:

 ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇ NAD VÝLEVKOU PRO ÚKLID. PROSTŘEDKY 
UPŘESNĚNÍ DLE PD

VV 1"t17 1,000

320 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 3,193 1 200,50 3 833,20

D 767 Konstrukce zámečnické 3 129 047,10

321 K 767001 D+M ochranný plát tl.3mm v.300mm m 87,000 904,00 78 648,00

P

 Poznámka k položce:
Celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní 
pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. 
Plát je řezaný na míru = šířka 300 mm. Výrobek je dostupný ve 40 
standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, 
povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně 
používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím 
prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým 
uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou 
vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. 

 Materiál je bakteriostatický.

VV 73"1np 73,000
VV 14"3np 14,000
VV Součet 87,000

322 K 767002 D+M krytu rohů 75x75mm v.1500mm kus 47,000 855,00 40 185,00

P

 Poznámka k položce:
Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení 
poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 75 
mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní 
pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má 
zaoblené hrany. Výška rohu 1500 mm.  Výrobek je dostupný ve 40 
standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, 
povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický.  
Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným 
olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, 

 alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám.

VV 42"1np 42,000
VV 5"3np 5,000
VV Součet 47,000

323 K 767003 Příplatek za kotevní materiál a svařování konstrukcí kpl 1,000 8 260,47 8 260,47

324 K 767005 D+M rámové konstrukce nad vchodem soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

P

 Poznámka k položce:
 RÁMOVÁ KONSTRUKCE NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI.

 KONSTRUKCE JE TVOŘENÁ JEKLY 100/100/6.
KONSTRUKCE JE KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉ DESKY A DO 

 PRŮVLAKU.
 KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY

 POVRCH.ÚPRAVA-ZÁKLADOVÁ BARVA
VÝPLŇ

325 K 767165111-R
Montáž rovného madla z trubek nebo tenkostěnných 
profilů

m 14,345 1 000,00 14 345,00

VV 2,03"z01 2,030
VV 5,44"z07 5,440
VV 6,875"z13 6,875
VV Součet 14,345

326 M 55342038-Z01 madlo  vč.kotvení,povrch.úpravy,vnitřní/vnější-Z01 m 2,030 1 400,00 2 842,00
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P

 Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ 

 ZINKOCHROMÁT
MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO 

 STĚN
 ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA

 KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY
 VÝŠKA MADLA 1000 MM 

MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,03 bm
2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU-NASTAVITELNÝ DRŽÁK 
ČTVERCOVÝ,BROUŠENÁ NEREZ, KOTEVNÍ DESKA:70x40mm, 3 

 ks

VV 2,03"z01 2,030

327 M 55342038-Z07 madlo  vč.kotvení,povrch.úpravy,vnitřní/vnější-Z07 m 5,440 1 400,00 7 616,00

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO 
 STĚN

 ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA
 KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=5,44 bm
2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU-NASTAVITELNÝ DRŽÁK 

 ČTVERCOVÝ, POZINK., KOTEVNÍ DESKA:70x40mm, 5 ks

VV 5,44"z07 5,440

328 M 55342038-Z13 madlo  vč.kotvení,povrch.úpravy,vnitřní/vnější-Z13 m 6,875 1 400,00 9 625,00

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

MADLO UCHYCENO NA KONZOLY PRO KOTVENÍ MADEL DO 
 STĚN

 ŠROUBOVÁNÍM ZESPODA
 VÝŠKA MADLA 1000 MM

MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=6,875 bm
2. KOTVENÍ MADLA NA STĚNU-NASTAVITELNÝ DRŽÁK 

 ČTVERCOVÝ, POZINK., KOTEVNÍ DESKA:70x40mm, 6 ks

VV 6,875"z13 6,875

329 K 767211311-Z08
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 8,060 5 730,00 46 183,80

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO Z BOKU DO KONSTRUKCE OCEL. 
 SCHODIŠTĚ

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=8,06 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=6,30 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=15,48 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=9,51 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 7 ks
 
 
 
 
 
 
 

VV 8,06"z08 8,060

330 K 767211311-Z09
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 4,940 5 730,00 28 306,20

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ 
 (ŠALOVACÍ TVÁRNICE)
 VÝŠKA MADLA 1000 MM

MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=4,94 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=3,725 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=18,24 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=9,49 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 5 ks

VV 4,94"z09 4,940

331 K 767211311-Z10
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 2,580 5 730,00 14 783,40
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 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ 
 (ŠALOVACÍ TVÁRNICE)
 VÝŠKA MADLA 1000 MM

 VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,58 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,235 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=9,20 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=4,92 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 3 ks

VV 2,58"Z10 2,580

332 K 767211311-Z11
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 3,405 5 730,00 19 510,65

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ 
 (ŠALOVACÍ TVÁRNICE)
 VÝŠKA MADLA 1000 MM

 VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=3,405 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,235 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=12,65 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=6,56 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 3 ks

VV 3,405"Z11 3,405

333 K 767211311-Z12
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 6,875 5 730,00 39 393,75

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ 
 (ŠALOVACÍ TVÁRNICE)
 VÝŠKA MADLA 1000 MM

 VÝŠKA MADLA OD NADEZDÍVKY 850 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=6,875 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=4,47 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=4,47 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=13,05 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 6 ks

VV 6,875"z12 6,875

334 K 767211311-Z14
D+M venkovního kovového zábradlí rovného kotveného 
do zdiva

m 2,880 5 730,00 16 502,40

P

 Poznámka k položce:
 ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ, POZINK.

ZÁBRADLÍ UCHYCENO Z BOKU DO KONSTRUKCE (OBVOD. 
 STĚNA)

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,88 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, 2,40 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=11,61 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,76 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅  48, POZINK, 3 ks
6. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d= 2,72 bm

VV 2,88"z14 2,880

335 K 767220430-Z02
D+M zábradlí vnitřníhovč.kotvení, madla, výplně a 
povrchové úpravy-Z02

m 2,030 5 950,00 12 078,50

P

 Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ 

 ZINKOCHROMÁT
 ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,03 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,775 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=5,16 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=3,17 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅48, BROUŠENÁ 

 NEREZ, 3 ks
 
 

VV 2,03"z02 2,030

336 K 767220430-Z03
D+M zábradlí vnitřníhovč.kotvení, madla, výplně a 
povrchové úpravy-Z03

m 2,030 5 950,00 12 078,50
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 Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ 

 ZINKOCHROMÁT
 ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,03 bm
2 TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,775 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=5,16 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=3,17 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅48, BROUŠENÁ 

 NEREZ, 3 ks

VV 2,03"z03 2,030

337 K 767220430-Z04
D+M zábradlí vnitřníhovč.kotvení, madla, výplně a 
povrchové úpravy-Z04

m 2,030 5 950,00 12 078,50

P

 Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ 

 ZINKOCHROMÁT
 ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,03 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=2,775 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=5,16 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=3,17 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅48, BROUŠENÁ 

 NEREZ, 3 ks

VV 2,03"z04 2,030

338 K 767220430-Z05
D+M zábradlí vnitřníhovč.kotvení, madla, výplně a 
povrchové úpravy-Z05

m 1,740 5 950,00 10 353,00

P

 Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ, OCELOVÉ S POVRCH. ÚPRAVOU STŘÍBRNÝ 

 ZINKOCHROMÁT
 ZÁBRADLÍ UCHYCENO ZE SHORA JEKLY DO SCHODIŠTĚ

 VÝŠKA MADLA 1000 MM
MATERIÁL: 1. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=1,74 bm
2. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  48/2, d=1,80 bm
3. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=8,40 bm
4. TRUBKA KONSTRUKČNÍ ∅  20/2, d=3,42 bm
5. ZÁBRADLÍ DRŽÁK MADLA ∅48 NA SLOUPEK ∅48, BROUŠENÁ 

 NEREZ, 2 ks

VV 1,74"z05 1,740

339 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 2,604 500,00 1 302,00

VV 1*0,6*2"v04 1,200
VV 1,12*0,6"v06 0,672
VV 1,22*0,6"v12 0,732
VV Součet 2,604

340 M 69752030
rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové 
vlnovky/

m2 2,864 7 000,00 20 048,00

P

 Poznámka k položce:
KOVOVÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ ZE 
SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU S 

 PRACNAMI
 ROZMĚRY: 1000x600x60 MM (š/d/v)

VV 2,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,864

341 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 18,360 97,94 1 798,18

VV 3,59*2+1,05*2"v05 9,280
VV 1,22*2+1*2"v07 4,440
VV 1,32*2+1*2"v11 4,640
VV Součet 18,360

342 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 20,196 362,00 7 310,95

VV 18,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,196

343 K 767531125
Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k 
čistícím rohožím

m 13,480 83,95 1 131,65

VV 1*2*2+0,6*2*2"v04 6,400
VV 1,12*2+0,6*2"v06 3,440
VV 1,22*2+0,6*2"v12 3,640
VV Součet 13,480

344 M 69752150 rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al m 14,828 395,00 5 857,06

VV 13,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,828

345 K 767620127
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do 
zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2

m2 13,286 1 766,00 23 463,08

VV 1,32*1,8"o6 2,376
VV 1,32*1,8*2"o7 4,752
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VV 1,32*1,8"o9 2,376
VV 0,945*2,05"o10 1,937
VV 0,9*2,05"o11 1,845
VV Součet 13,286

346 M 55341013-O6
okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m - O6

m2 2,376 40 588,00 96 437,09

P

 Poznámka k položce:
 o6 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: 

 LEVÁ HORNÍ ČÁST EI-C 30 DP1
 PRAVÁ HORNÍ A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1(OKNO+RÁM)

 BARVA BÍLÁ
 
 

VV 1,32*1,8"o6 2,376

347 M 55341013-O7
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m-O7

m2 4,752 21 672,00 102 985,34

P

 Poznámka k položce:
 o7 - EI 30 DP1
 (OKNO+RÁM)

 BARVA BÍLÁ
 

VV 1,32*1,8*2"o7 4,752

348 M 55341013-O9
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m-O9

m2 2,376 26 227,69 62 316,99

P

 Poznámka k položce:
 o9 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: 

LEVÁ HORNÍ ČÁST EI 30 DP1 A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 
 (OKNO+RÁM)

BARVA BÍLÁ

VV 1,32*1,8"o9 2,376

349 M 55341013-O10
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m-O10

m2 1,937 20 715,54 40 126,00

P

 Poznámka k položce:
 o10 - EI 30 DP1

 (OKNO+RÁM)
 BARVA BÍLÁ

VV 0,945*2,05"o10 1,937

350 M 55341013-O11
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m-O11

m2 1,845 24 856,37 45 860,00

P

 Poznámka k položce:
 o11 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: 

 SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 (OKNO+RÁM)
 
BARVA BÍLÁ

VV 0,9*2,05"o11 1,845

351 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou

m 272,220 5,00 1 361,10

VV 0,8*2*2+1,25*2*2"o1 8,200
VV 1,32*2+1,25*2"o2 5,140
VV 0,8*2*4+1,25*2*4"o3 16,400
VV 1,32*2*13+1,8*2*13"o4 81,120
VV 1,8*2+1,39+1,25*2+2,59*2-1,39"o5 11,280
VV 1,1*2+1,8*2"o13 5,800
VV 0,74*2+1,8*2"o14 5,080
VV 1,465*2*4+1,8*2*4"o15 26,120
VV 1,485*2*3+1,8*2*3"o16 19,710
VV 0,895*2*3+1,8*2*3"o17 16,170
VV 0,69*2*2+1,8*2*2"o18 9,960
VV 0,895*2*2+1,8*2*2"o19 10,780
VV 1,17*2*2+1,8*2*2"o20 11,880
VV 2,64*2+2,93*2"o21 11,140
VV 2*2+1,8*2"o22 7,600
VV 1,41*2*2+2,95*2*2"d1 17,440
VV 1,25*2+2,95*2"d2 8,400
VV Součet 272,220

352 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou

m 85,650 5,00 428,25

VV 1,32*2*6+1,8*2*6"o4 37,440
VV 1,32*2+1,8*2"o6 6,240
VV 1,3*2*2+1,8*2*2"o7 12,400
VV 1,8*2+1,32*2"o8 6,240
VV 1,32*2+1,8*2"o9 6,240
VV 0,945*2+2,05*2"o10 5,990
VV 0,9*2+2,05*2"o11 5,900
VV 0,8*2+1,8*2"o12 5,200
VV Součet 85,650

353 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou

m 272,220 5,00 1 361,10
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354 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou

m 85,650 5,00 428,25

355 K 767630211
Montáž hliníkových posuvných dveří v přes 1970 do 
2200 mm a š do 2000 mm

m2 9,450 448,00 4 233,60

VV 1,1*2,1"d11 2,310
VV 1,2*2,1"d18 2,520
VV 1,1*2,1"d25 2,310
VV 1,1*2,1"d41 2,310
VV Součet 9,450

356 M 55329142-D11
dveře posuvné, rám AL, průchod 1100-1200mm, 
zasklení dvojité bezpečnostní či plné, 
1100,1200x2100mm,posuv.kce,1,2kř.-D11

m2 2,310 17 100,43 39 501,99

P

 Poznámka k položce:
 d11 - KOVÁNÍ: MADLO-MUŠLE (MUŠLE Z MÍST. Č. 1.14), NEREZ

 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA
 
 
 
 

VV 1,1*2,1"d11 2,310

357 M 55329142-D18
dveře sklopně posuvné, rám AL, průchod 1500mm, 
zasklení dvojité bezpečnostní, 3000x2200mm-D18

m2 2,520 82 436,51 207 740,01

P

 Poznámka k položce:
 d18 - PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 

 EI-C-S/200 30 DP3
 
PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), 
ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ 

 (0,82m²)
 

 VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA
 600x2100 mm 

 VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 
 1200x2100 mm

 ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ
 V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm

 
 KOVÁNÍ: BEZ KOVÁNÍ

 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY MÍST. Č. 1.23 ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

 V MÍST. Č. 1.30 2X SPÁROVANÉ TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ
 

VV 1,2*2,1"d18 2,520

358 M 55329142-D28
dveře sklopně posuvné, rám AL, průchod 1500mm, 
zasklení dvojité bezpečnostní, 3000x2200mm-D25

m2 2,310 37 383,98 86 356,99

P

 Poznámka k položce:
 d25 - KOVÁNÍ: BEZ ZÁRUBNĚ
 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY
 PLNÉ

 

VV 1,1*2,1"d25 2,310

359 M 55329142-D41
dveře sklopně posuvné, rám AL, průchod 1500mm, 
zasklení dvojité bezpečnostní, 3000x2200mm-D41

m2 2,310 30 398,70 70 221,00

P
 Poznámka k položce:

 d41 - ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK
Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ

VV 1,1*2,1"d41 2,310

360 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 6,000 640,00 3 840,00

361 M 55341335
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 - D1

m2 8,319 27 359,90 227 607,01
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P

 Poznámka k položce:
 d1- +SAMOZAVÍRAČ

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 

 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)
 EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ

V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z 
 ČEDIČOVÉ VLNY

 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM
 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.)

 PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, 
 ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM

VV 1,41*2,95*2"d1 8,319

362 M 55341341-D52
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2-D2

m2 3,688 23 831,07 87 888,99

P

 Poznámka k položce:
 d2 - OTEVŘENÍ OTVORU PRO VĚTRÁNÍ 

 CHÚC A
 EL. OVLÁDÁNÍ SYSTÉMEM EPS

 VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

 (Ug  = 1,1 W/m²K; UW  =1,5 W/m²K
 
V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z 

 ČEDIČOVÉ VLNY
 KOVÁNÍ: MADLO-KOULE (KOULE Z EXT.) NEREZ 

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ 
 ZÁMEK

 NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM
 
 

VV 1,25*2,95"d2 3,688

363 M 55341341-D16
dveře jednokřídlé Al prosklené s vitráží max rozměru 
otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2-D16

m2 3,688 27 657,27 102 000,01

P

 Poznámka k položce:
 d16 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.)
 PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, 

ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ 
 ZÁMEK

 NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM
 +SAMOZAVÍRAČ

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 

 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)
 EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ

 

VV 1,25*2,95"d16 3,688

364 M 55341341-D35
dveře jednokřídlé Al prosklené s vitráží max rozměru 
otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2-D35

m2 3,894 25 757,58 100 300,02

P

 Poznámka k položce:
d35 - S NADSVĚTLÍKEM, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 

 DP3
 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.)
 PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, 

 ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM

 +SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ

VV 1,32*2,95"d35 3,894

365 M 55341338-R
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2-D36

m2 2,880 26 736,11 77 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 d36 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ tl. 375 mm 
 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.)

 PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, 
 ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 
 30 DP3 

 + SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

 EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ

VV 1,2*2,4"d36 2,880

366 K 767640311
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
jednokřídlových

kus 5,000 639,60 3 198,00

367 M 55341324-D13
dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-
1250x2020-2150mm-D13

kus 1,000 50 574,00 50 574,00

P

 Poznámka k položce:
 d13 - bezpečnostní sklo

 KOVÁNÍ: MADLO-MADLO, NEREZ
ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ 

 ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY MÍST. Č. 1.10 ČTEČKA JIS KARTY

 
 
 
 

VV 1"d13 1,000

368 M 55341324-D14
dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-
1250x2020-2150mm-D14

kus 1,000 77 093,00 77 093,00

P

 Poznámka k položce:
 d14 - bezpečnostní sklo

 KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO-MADLO MATNÝ NEREZ
ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ 

 ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY MÍST. Č. 1.22 ČTEČKA JIS KARTY

 

VV 1"d14 1,000

369 M 55341324-D20
dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-
1250x2020-2150mm-D20

kus 1,000 72 780,00 72 780,00

P

 Poznámka k položce:
 d20 - bezpečnostní sklo

 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM
KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23), PANIKOVÉ 

 KOVÁNÍ, NEREZ
 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 + SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

 

VV 1"d20 1,000
VV 1"d38 1,000
VV 1"d39 1,000

370 M 55341324-D38
dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-
1250x2020-2150mm-D38

kus 1,000 65 819,00 65 819,00

P

 Poznámka k položce:
 d38 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: MADLO-MADLO, NEREZ, 
 ZÁMEK: REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 +SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY MÍST. Č. 1.38 ČTEČKA JIS KARTY

 

VV 1"d38 1,000

371 M 55341324-D39
dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-
1250x2020-2150mm-D39

kus 1,000 90 104,00 90 104,00

P

 Poznámka k položce:
 d39 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.57), NEREZ

 PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, 
 ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
PRŮZOR

VV 1"d39 1,000

372 K 767641112
Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
přes 1,0 do 1,8 m

kus 2,000 447,00 894,00
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373 M 55329102-R
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al 
profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2 
křídlé 1200x2100mm-D27

kus 1,000 207 740,00 207 740,00

P

 Poznámka k položce:
 d27 - PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 

 EI-C-S/200 30 DP3
 
PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), 
ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ 

 (0,82m²)
 KOVÁNÍ: BEZ KOVÁNÍ

 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY

VV 1"d27 1,000

374 M 55329100-R
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al 
profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1 
křídlé 1100,1200x2100mm-D28

kus 1,000 195 723,00 195 723,00

P

 Poznámka k položce:
d28 - HERMETICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, 

 PŘEDSAZENÉ
S OCHRANOU VRSTVOU Z NEREZOVÉHO PLECHU, ČÁSTEČNĚ 

 PROSKLENÉ
 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK

 Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ
 

VV 1"d28 1,000
VV Součet 1,000

375 K 767641211
Montáž automatických dveří teleskopických v do 2,2 m 
š do 2,0 m

kus 2,000 447,50 895,00

376 M 55329116-D9
dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profily 
25mm, zasklení bezpečnostní, 2 křídlé 
1100,1200x2020,2170mm-D9

kus 1,000 85 230,00 85 230,00

P

 Poznámka k položce:
 d9 - ZE STRANY MÍST. Č. 1.16a ČTEČKA JIS KARTY

NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 
 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)

 EL. OVLÁDÁNÍ
 OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA

DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVĚŘÍ-OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. 
 Č. 1.14

 PROSKLENÉ
 
 

VV 1"d9 1,000

377 M 55329116-D34
dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profily 
25mm, zasklení bezpečnostní, 2 křídlé 
1100,1200x2020,2170mm-D34

kus 1,000 70 614,00 70 614,00

P

 Poznámka k položce:
 d34 - PROSKLENÉ

 ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA

DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVĚŘÍ-OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. 
Č. 1.55

VV 1"d34 1,000

378 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 2,000 929,00 1 858,00

379 M 55341170-D7
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15, 30, 45 D1-3 rohová zárubeň 1100,1200x1970mm-
D7

kus 1,000 59 113,00 59 113,00

P

 Poznámka k položce:
 d7 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

 KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.01), NEREZ
 ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 ELEKTRICKÝ ZÁMEK
 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 

 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)
 + SAMOZAVÍRAČ

 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY
NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU 

 KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ)
 EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ

 PLNÉ

VV 1"d7 1,000

380 M 55341170-D8
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 
15, 30, 45 D1-3 rohová zárubeň 1100,1200x1970mm-
D8

kus 1,000 63 694,00 63 694,00
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 Poznámka k položce:
 d8 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM

KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.18), PANIKOVÉ 
 KOVÁNÍ, NEREZ 

ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ 
 ZÁMEK

 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 
 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ)

 + SAMOZAVÍRAČ
 ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY

PROSKLENÉ

VV 1"d8 1,000

381 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 61,551 150,01 9 233,27

VV 2,13*2*5,616+1,3*5,616"p24 31,225
VV 2,15*2*5,616+1,1*5,616"p26 30,326
VV Součet 61,551

382 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,064 60 000,00 3 840,00

VV 61,551/1000 0,062
VV 0,062*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,064

383 K 767006-R D+M kolejnicového závěsného systému kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
KOLEJNICOVÝ TYČOVÝ SYSTÉM PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ 

 (VČETNĚ ZÁVĚSŮ).
 KOTVENO DO STROPU, BARVA BÍLÁ.

 VÝŠKA TYČE: 2200 MM, DÉLKA: 1600 MM, 
KOLEJNICE: ELEXOVANÝ HLINÍK, SPOJKY: PLAST VYZTUŽENÝ 
SKLENĚNÝMI VLÁKNY, MATERIÁL ZÁVĚSŮ: NEHOŘLAVÉ, 

 ANTIBAKTERIÁLNÍ, PRATELNÉ.
ZÁVĚS MUSÍ MÍT MOŽNOST PŘEJET SPOJKY A DRŽÁKY 

 (SPECIÁLNÍ SYSTÉM PRO NEMOCNICE)

384 K 4001-R
D+M vč.dopravy OCELOVÉHO křivočarého schodiště s 
povrchovou úpravou vč.kotvení do stáv.kce a základů - 
UPŘESNĚNÍ DLE PD

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

385 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 5 000,000 1,79 8 950,00

D 771 Podlahy z dlaždic 1 315 063,16

386 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 606,198 46,74 28 333,69

VV 39,4"1,01 39,400
VV 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 29,300
VV 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 80,913
VV 5,06"1,11 5,060
VV 12,51"1,12 12,510
VV 6,99"1,13 6,990
VV 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 12,330
VV 4,26"1,16a 4,260
VV 16,9"1,18 16,900
VV 9,7+0,25*3,5"1,22 10,575
VV 5,25+1,1*2"1,24-1,29 7,450
VV 10,8"1,31-1,32 10,800
VV 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 1,350
VV 3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 6,150
VV 2,75"2,02 2,750
VV 161,86"2,12,2,22,2,23 161,860
VV 39,4"1,01 39,400
VV 5,25+1,15+5,95+1,2+9,6+4,8"1,39-1,47+1,50-1,56 27,950
VV 11,55"2,24 11,550
VV 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část 5,450
VV 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np 113,250
VV Součet 606,198

387 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm

m2 332,873 405,76 135 066,55

VV 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 80,913
VV 5,06"1,11 5,060
VV 12,51"1,12 12,510
VV 6,99"1,13 6,990
VV 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 12,330
VV 4,26"1,16a 4,260
VV 16,9"1,18 16,900
VV 9,7"1,22 9,700
VV 5,25+1,1*2"1,24-1,29 7,450
VV 10,8"1,31-1,32 10,800
VV 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 1,350
VV 2,75"2,02 2,750
VV 161,86"2,12,2,22,2,23 161,860
VV Součet 332,873
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388 K 771161021
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby 
s kobercem apod.)

m 91,070 37,64 3 427,87

VV
2,51+4,52+0,2*2+1,45+7,99+10,28+4,91+3,76+12,1+1,195+2,
61+2,99+1,2+2,175"1np

58,090

VV 2,63+1,5"2np 4,130
VV 7,215*2+0,4*2+6,41*2+0,4*2"2np nová část 28,850
VV Součet 91,070

389 M 55343114 profil přechodový Al narážecí 30mm bronz m 100,177 89,76 8 991,89

VV 91,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,177

390 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

m 31,920 89,14 2 845,35

VV 5,32*6"1,01 31,920

391 M 59054140
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 2x1000mm

m 35,112 309,16 10 855,23

VV 31,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,112

392 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 348,150 101,51 35 340,71

VV 26,7"1,01 26,700
VV 23,5+1,87"1,10 25,370
VV 14,3"1,22 14,300
VV 5,93"1,24-1,29 5,930
VV 4,98+6,66+2*2+2,25*2"1,31-1,32 20,140
VV 0,2*4+2,24*2+0,9*2+0,8"1,35-1,36 7,880
VV 0,8+2,8-1,2"2,02 2,400
VV 46,42"2,12,2,22 46,420
VV 26,7"1,01 26,700
VV 13,5+12,8"1,39-1,47+1,50-1,56 26,300
VV 8,05"2,24 8,050
VV 68,16+15,23*2"2np 98,620
VV 39,34"3np 39,340
VV Součet 348,150

393 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 861,671 148,76 128 182,18

VV 348,15*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 861,671

394 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 572,224 459,89 263 160,10

VV 39,4+5,32*0,17*6"1,01 44,826
VV 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 29,300
VV 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 80,913
VV 5,06"1,11 5,060
VV 12,51"1,12 12,510
VV 6,99"1,13 6,990
VV 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 12,330
VV 4,26"1,16a 4,260
VV 16,9"1,18 16,900
VV 9,7+0,25*3,5"1,22 10,575
VV 5,25+1,1*2"1,24-1,29 7,450
VV 10,8"1,31-1,32 10,800
VV 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 1,350
VV 3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 6,150
VV 5,25+1,15+5,95+1,2+9,6+4,8"1,39-1,47+1,50-1,56 27,950
VV 2,75"2,02 2,750
VV 161,86"2,12,2,22,2,23 161,860
VV 11,55"2,24 11,550
VV 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část 5,450
VV 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np 113,250
VV Součet 572,224

395 M 59761605
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 
25ks/m2

m2 629,446 715,55 450 400,09

VV 572,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 629,446

396 K 771574172
Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů 
lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 45,000 954,52 42 953,40

VV 45"rampa 45,000

397 M 59761370
dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 
2ks/m2

m2 51,750 754,61 39 051,07

VV 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750

398 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 491,750 310,93 152 899,83

VV 365,9+7,15"2np 373,050
VV 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část 5,450
VV 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np 113,250
VV Součet 491,750

399 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 24,697 548,86 13 555,20

D 776 Podlahy povlakové 876 932,76
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400 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 10,490 4 206,76 44 128,91

VV 10,49"1,10 10,490

401 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 10,700 280,00 2 996,00

VV 10,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,700

402 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 503,170 35,00 17 610,95

VV 134,14"1,10 134,140
VV 37,2"1,23 37,200
VV 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 26,400
VV 27,11"1,33 27,110
VV 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 5,820
VV 34,65"1,30 34,650
VV 34,5"1,48-1,49+1,60 34,500

VV
8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+24,3+12+17,7"1,39-
1,47+1,50-1,56

123,150

VV 16,8+42+21,4"3np 80,200
VV Součet 503,170

403 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 503,170 330,00 166 046,10

VV 134,14"1,10 134,140
VV 37,2"1,23 37,200
VV 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 26,400
VV 27,11"1,33 27,110
VV 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 5,820
VV 34,65"1,30 34,650
VV 34,5"1,48-1,49+1,60 34,500

VV
8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+24,3+12+17,7"1,39-
1,47+1,50-1,56

123,150

VV 16,8+42+21,4"3np 80,200
VV Součet 503,170

404 K 776212121
Volné položení textilních čtverců s podlepením spojů 
páskou

m2 6,310 150,08 947,00

VV 3,59*1,05"v05 3,770
VV 1,22*1"v07 1,220
VV 1,32*1"v11 1,320
VV Součet 6,310

405 M 69752122
koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy 
hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda 
vinyl

m2 6,941 569,08 3 949,98

VV 3,59*1,05"v05 3,770
VV 1,22*1"v07 1,220
VV 1,32*1"v11 1,320
VV Součet 6,310
VV 6,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,941

406 K 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 503,170 210,00 105 665,70

VV 134,14"1,10 134,140
VV 37,2"1,23 37,200
VV 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 26,400
VV 27,11"1,33 27,110
VV 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 5,820
VV 34,65"1,30 34,650
VV 34,5"1,48-1,49+1,60 34,500
VV 24,3"1,53 24,300

VV
8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+12+17,7"1,39-1,47+1,50-
1,52+1,54-1,56

98,850

VV 16,8+42+21,4"3np 80,200
VV Součet 503,170

407 M 28412245-R krytina podlahová heterogenní š 2,0m tl 2mm m2 396,393 396,00 156 971,63

P
 Poznámka k položce:

U STYKU S KERAMICKÝM OBKLADEM ČEPCOVÉ TĚSNĚNÍ

VV 360,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 396,393

408 M 60756142 linoleum antistatické tl 2mm m2 132,055 1 059,00 139 846,25

VV 34,65+26,6+34,5+24,3 120,050
VV Součet 120,050
VV 120,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,055

409 K 776411111-R montáž čepcového těsnění  - ukončení PVC u obkladu m 289,255 240,00 69 421,20

410 M 28411009-R1 dodávka čepcového těsnění m 295,040 80,00 23 603,20

VV 289,255*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 295,040

411 K 776421111 Montáž obvodových lišt - ukončení PVC u omítek m 96,410 111,05 10 706,33

412 M 28411009-R lišta soklová PVC 18x150mm m 98,338 150,00 14 750,70

VV 96,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 98,338

413 K 776421711 provedení fabionů z podlahového PVC m 385,665 260,00 100 272,90

414 M 28412245
krytina podlahová heterogenní tl 2mm na provedení 
fabionů

m2 42,423 396,00 16 799,51

VV 385,665*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 42,423
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415 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 6,004 535,71 3 216,40

D 777 Podlahy lité 453 299,00

416 K 777131109
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad 
znečištěný olejem

m2 389,700 180,00 70 146,00

P
 Poznámka k položce:

FABION U SOKLU ŘEŠEN BETENOVOU MAZANINOU

VV 365,9+7,15"2np 373,050
VV 111*0,15"sokl s fabionem 16,650
VV Součet 389,700

417 K 777511125
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
průmyslové lité podlahy

m2 389,700 330,00 128 601,00

P

 Poznámka k položce:
 FABION U SOKLU ŘEŠEN BETENOVOU MAZANINOU

 Epoxidová jednolitá stěrka:
 

 -probarvená, barva dle investora
 

 -do vlhkých prostor
 

 -odolná vůči vysoké teplotě (varny)
 
-odolná vůči mechanickému poškození

418 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 389,700 390,00 151 983,00

P
 Poznámka k položce:

FABION U SOKLU ŘEŠEN BETENOVOU MAZANINOU

419 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 389,700 250,00 97 425,00

P
 Poznámka k položce:

FABION U SOKLU ŘEŠEN BETENOVOU MAZANINOU

420 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 
6 do 12 m

t 2,572 2 000,00 5 144,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 984 934,02

421 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 733,970 46,74 34 305,76

VV
6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*
2"1,02-1,09

103,536

VV
10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,5
2*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10

50,049

VV 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 16,830
VV 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 43,290
VV 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 2,814
VV 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 20,052
VV 4,88*3-1,2*2,1"1,34 12,120
VV 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 29,294
VV 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 14,738
VV (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 65,556

VV
68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*
2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část

151,952

VV 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 1,764
VV 15,7*1,8-1,2*1,8-0,67*2,7-0,67*1,51"2,21 23,279

VV
13,83*1,8-2,7*0,67-1,2*1,8+11,7*1,8-
1*1,8+1,64*1,8*2"2,12,2,22

46,089

VV 1,255*1,8"2,22 2,259
VV 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 18,120
VV (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np 132,228
VV Součet 733,970

422 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 647,409 358,09 231 830,69

VV
6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*
2"1,02-1,09

103,536

VV
10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,5
2*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10

50,049

VV 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 16,830
VV 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 43,290
VV 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 20,052
VV 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 29,294
VV 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 14,738
VV (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 65,556

VV
68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*
2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část

151,952

VV 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 1,764
VV 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 18,120
VV (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np 132,228
VV Součet 647,409

423 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 247,179 37,64 9 303,82

VV 1,8*5+0,5*14+1,03*3+0,81*2+1,37"1,02-1,09 22,080
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VV 1,8*12"1,10 21,600
VV 1,8+2,105"1,13 3,905
VV 4*2"1,15 8,000
VV 0,25+3,5"1,22 3,750
VV 1,8+0,9*2"1,24-1,29 3,600
VV 2,1*2+1,2"1,34 5,400
VV 0,815+0,65*2+0,6*2+1,17+0,2+0,78+2,58"1,48-1,49+1,60 8,045
VV 1,51+1,69+0,2+1,8*2"1,58 7,000
VV 1,8*6+0,7+0,9+1,75+1,5*3+1,2"1,39-1,47+1,50-1,56 19,850
VV 2*0,6"2,20 1,200
VV 1,8*2"2,21 3,600
VV 1,8*9+1,8*12"2,12,2,22 37,800
VV 0,2+1,68+1,51"2,23 3,390
VV 1,8*33+0,5*4"2np nová část 61,400
VV 1,8*13+1,335+1,694+0,2+1,51+0,9*5+2,02+1,9"3np 36,559
VV Součet 247,179

424 M 59054131
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 6x2500mm

m 271,897 305,83 83 154,26

VV 247,179*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 271,897

425 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 733,970 488,21 358 331,49

VV
6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*
2"1,02-1,09

103,536

VV
10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,5
2*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10

50,049

VV 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 16,830
VV 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 43,290
VV 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 2,814
VV 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 20,052
VV 4,88*3-1,2*2,1"1,34 12,120
VV 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 29,294
VV 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 14,738
VV (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 65,556

VV
68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*
2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část

151,952

VV 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 1,764
VV 15,7*1,8-1,2*1,8-0,67*2,7-0,67*1,51"2,21 23,279

VV
13,83*1,8-2,7*0,67-1,2*1,8+11,7*1,8-
1*1,8+1,64*1,8*2+1,255*1,8"2,12,2,22

48,348

VV 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 18,120
VV (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np 132,228
VV Součet 733,970

426 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 807,367 321,62 259 665,37

VV 733,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 807,367

427 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 15,193 549,11 8 342,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 006,12

428 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 46,553 121,06 5 635,71

VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d3 0,735
VV 1*0,15+2*0,15*2"d4 0,750
VV 0,8*0,15*10+2*0,15*2*10"d5 7,200
VV 1*0,15*5+2*0,15*2*5"d6 3,750
VV 1,2*0,15+2*0,15*2"d7 0,780
VV 1,2*0,15+2*0,15*2"d8 0,780
VV 1*0,15+2*0,15*2"d10 0,750
VV 1,5*0,15+2,1*0,15*2"d12 0,855
VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d13 0,735
VV 1,25*0,15+2,1*0,15*2"d14 0,818
VV 1*0,15+2*0,15*2"d15 0,750
VV 1*0,15+2*0,15*2"d17 0,750
VV 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d19 1,470
VV 1,2*0,15+2*0,15*2"d20 0,780
VV 0,8*0,15*12+2*0,15*2*12"d21 8,640
VV 0,8*0,15*2+2*0,15*2*2"d22 1,440
VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d24 0,735
VV 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d26 1,470
VV 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d29 1,470
VV 0,8*0,15*2+2*0,15*2*2"d30 1,440
VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d31 0,735
VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d32 0,735
VV 1,1*0,15+2*0,15*2"d33 0,765
VV 1,1*0,15*2+2*0,15*2*2"d37 1,530
VV 1,1*0,15+2*0,15*2"d38 0,765
VV 1,1*0,15+2*0,15*2"d39 0,765
VV 0,8*0,15+2*0,15*2"d40 0,720
VV 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d42 1,470
VV 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d43 1,470
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VV 0,9*0,15+2*0,15*2"d44 0,735
VV 1,1*0,15+2*0,15*2"d45 0,765
VV Součet 46,553

429 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 2,880 121,06 348,65

VV 0,8*0,15*4+2*0,15*2*4"d5 2,880

430 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 46,553 118,23 5 503,96

431 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 2,880 118,23 340,50

432 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 46,553 121,52 5 657,12

433 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 2,880 121,52 349,98

434 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 21,900 41,12 900,53

VV 2,25*2*3+2*3*2-0,9*2*2"1,31 21,900

435 K 783827421
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 21,900 149,30 3 269,67

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 321 756,66

436 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 215,514 6,61 1 424,55

VV
5,54*1,8+5,51*1,8+0,74*1,25+3,92*2,95+0,8*1,25*6+1,32*1,25
+6,57*1,8+1,22*2,95+1,42*1,8+1,22*2,95+1,2*2,33+0,64*0,64
+0,8*1,5+1,32*1,8+1,32*1,8*4"1np

77,895

VV 2,64*1,8+1,32*2,95"1np 8,646

VV
1,75*5,51+1,75*5,54+1,75*5,57+1,75*5,59+6,255*5,855+4,45*
1,8+4,17*1,8+8,195*1,8+2,64*2,93"2np

113,493

VV 1,32*1,8+2,64*1,8*2+2*1,8"3np 15,480
VV Součet 215,514

437 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 226,290 0,66 149,35

VV 215,514*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 226,290

438 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 3 932,000 15,94 62 676,08

VV 521+1394+698+1119"1-3np 3 732,000
VV 200"ostatní zasažené prostory 200,000
VV Součet 3 932,000

439 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 3 932,000 65,49 257 506,68

VV 521+1394+698+1119"1-3np 3 732,000
VV 200"ostatní zasažené prostory 200,000
VV Součet 3 932,000

D OST Ostatní 1 858 000,00

440 K ost001
Stavební přípomoce stavebních profesí (VZT,ZTI,ÚT,EI 
apod.)

kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

441 K ost002 D+M výtah V01 - UPŘESNĚNÍ DLE PD kpl 1,000 1 428 000,00 1 428 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V01:

VÝTAH V1, OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. VÝTAH JE 
 NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 2 (STANICE V 1.NP A 3.NP)

VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI 
 VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 17,1 KW

 NOSNOST/POČET OSOB: 2000 KG/25 OSOB
 ROZMĚRY KABINY: 1500x2700x2200 MM (š/d/v)

DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ (1300x2100 MM) (š/v)- PŘI 
POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ 

 DOLEVA

442 K ost003 D+M výtah V02 - UPŘESNĚNÍ DLE PD kpl 1,000 180 000,00 180 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 v02:

D+M doplnění ovládacího panelu a portálu (šachetní dveře v 1.NP pro 
 stávající výtah ozn. v PD jako V02 - UPŘESNĚNÍ DLE PD

VÝTAH V2, STÁVAJÍCÍ OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. 
VÝTAH JE NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 2 (STANICE V 1.PP A 

 2.NP)
 NOVĚ BUDE POUZE ROZŠÍŘENA NOVÁ STANICE V 1.NP. 

VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI 
 VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 10 KW

 NOSNOST/POČET OSOB: 1275 KG/15 OSOB
DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ TŘÍ PANELOVÉ 
(1400x2000 MM) (š/v)- PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U 
ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ DOPRAVA

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

443 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

444 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

445 K 044002000 Revize kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

446 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00

447 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 70 000,00

448 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

449 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 30 000,00

450 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 100 000,00

451 K 090001000 Ostatní náklady - závěrečný úklid stavby kpl 1,000 100 000,00 100 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 543 994,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 543 994,55 21,00% 1 164 238,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 708 233,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

03 - VZDUCHOTECHNIKA

PRADAST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 543 994,55

728-1 - Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání kuchyně 3 942 270,05

728-2 - Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání jídelny 535 809,11

728-3 - Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání šaten 1NP 318 536,57

728-4 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení 65 122,13

728-5 - Vzduchotechnika - zařízení č.5 - Větrání skladů 20 483,33

728-6 - Vzduchotechnika - zařízení č.6 - Větrání šaten 3NP 242 946,75

728-7 - Vzduchotechnika - zařízení č.7 - Větrání CHÚC 74 715,42

001VD - Ostatní 344 111,19

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

03 - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 543 994,55

D 728-1 Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání kuchyně 3 942 270,05

1 K 1001
Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací 
tepla například Duovent Modular DV 12000 DCA DX 
KL F7/G3tuk+M5 DVAV AV

ks 1,000 425 191,11 425 191,11

P

 Poznámka k položce:
v sestavě:   - přívodní část  1) regulační klapka + servo   2) filtr F7 
včetně filtračních vložek  3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a 
servem, účinnost ZZT minimálně 90%  4) vodní ohřívač 70/50°C 5) 
přímý výparník 6) radiální ventilátor 12800m3/h, 450Pa   - odvodní část  
7) regulační klapka + servo   8) tukový filtr  9) filtr  M5 včetně filtrační 
vložky  10) ventilátor 12800m3/h, 450Pa  Ostatní 11) 4x pružná spojka 
12) Regulace jednotky Digireg M3-Vx s možností napojit na nadřazený 
systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, 
zprovoznění - jednotka v rozebíratelném provedení

2 K 1003 Směšovací uzel ESU C80-V16.B ks 1,000 22 993,99 22 993,99

3 K 1007
Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG 
UUD3.U30 (48)

kus 2,000 52 543,00 105 086,00

4 K 1008
Komunikační modul  AHU-ELDES_02 pro MOV a 
Modbus

kus 2,000 11 694,67 23 389,34

5 K 1009
Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační 
jednotku

kpl 2,000 1 296,77 2 593,54

6 K 728312115R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 kus 4,000 1 518,17 6 072,68

7 K 1010.4 Tlumič hluku G 250/500/1500 ks 32,000 1 953,07 62 498,24

8 K 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 2,000 1 012,12 2 024,24

9 K 1011 Protidešťová žaluzie 1250x1400, pozink ks 2,000 3 485,47 6 970,94

10 K 1012 Demonotáž diegetoře a potrubí m2 40,000 94,89 3 795,60

11 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 4,000 94,89 379,56

12 K 1013 Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře ks 2,000 102,79 205,58

13 K 1016 Talířový ventil odvodní kovový KK200 ks 1,000 197,68 197,68

14 K 1017 Talířový ventil přívodní kovový KE200 ks 1,000 197,68 197,68

15 K 1018
Větrací a klimatizační strop s osvětlením ATREA TPV 
plocha 233 m2, 30300 m3/h, 90Pa

kpl 1,000 2 568 951,07 2 568 951,07

P

 Poznámka k položce:
Části stropu TPV: - přívodní vzduchovody z nerezového plechu  - 
odvodní vzduchovody z nerezového plechu + odlučovače tuku - sběrné 
vzduchovody z nerezového plechu - kazetové odlučovače a nerezové 
vložky 135 ks - velkoplošné kryty osvětlení - LED osvětlení 53 ks 
nabídka Na42307 / Z69084 / 0 / K

16 K 1019
Demontáž a úprava stávajícího větracího stropu TPV 
(viz výkres 05)

kpl 1,000 37 954,31 37 954,31

P
 Poznámka k položce:

- dmontáž stropu 38,2 m2 - zaslepení přívodního kanálu potrubí - 
zaslepení odvodního kanálu potrubí - 3x úprva hrdla napojení potrubí

17 K 1025 Protipožární klapka 1000x500, se servopohonem 230V ks 2,000 7 983,06 15 966,12

18 K 728212411R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm kus 2,000 126,51 253,02

03 - VZDUCHOTECHNIKA

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 1021 Regulační klapka DN100 kus 2,000 569,31 1 138,62

20 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 2,000 126,51 253,02

21 K 1020 Regulační klapka DN200 kus 2,000 636,53 1 273,06

22 K 728211413R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 25,000 189,77 4 744,25

23 K 1027 Regulační klapka 250x250, ruční kus 25,000 950,44 23 761,00

24 K 728211414R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 kus 15,000 189,77 2 846,55

25 K 1028 Regulační klapka 315x315, ruční kus 15,000 1 121,23 16 818,45

26 K 500-002 Regulátory konstantního průtoku DN250 ks 1,000 2 129,40 2 129,40

27 K 500-003 Regulátory konstantního průtoku 315x315 ks 1,000 2 851,32 2 851,32

28 K 500-004 Regulátory konstantního průtoku 300x250 ks 1,000 2 851,32 2 851,32

29 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 5,000 158,14 790,70

30 K 1032
Kruhové potrubí SPIRO do DN200 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 304,43 1 522,15

31 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 5,000 158,14 790,70

32 K 1027.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 378,75 1 893,75

33 K 1038
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně 
tvarovek a závěsů

m2 630,000 619,92 390 549,60

34 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 5,000 79,07 395,35

35 K 1036 Ohebná Al hadicec DN 100 bm 5,000 37,16 185,80

36 K 1039 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 9,52 kus 50,000 268,84 13 442,00

37 K 1040 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 15,9 kus 50,000 371,64 18 582,00

38 K 210810055RT1 Kabel CYKY  5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,000 23,72 1 186,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky kabelu

39 K 1041 Chladivo R32 včetně plnění kg 6,000 569,31 3 415,86

40 K 1042
Izolace  tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 245,000 458,61 112 359,45

41 K 1043
Izolace  tepelná a hluková 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 100,000 537,69 53 769,00

D 728-2 Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání jídelny 535 809,11

42 K 2001
Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací 
tepla například DUOVENT COMPACT DV 3000 DCA 
DX KL F7/M5 DVAV FV

ks 1,000 242 132,71 242 132,71

P

 Poznámka k položce:
v sestavě:   - přívodní část  1) regulační klapka + servo   2) filtr F7 
včetně filtračních vložek  3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a 
servem, účinnost ZZT minimálně 86%  4) vodní ohřívač 70/50°C 5) 
přímý výparník 6) radiální ventilátor 2100m3/h, 350Pa   - odvodní část  
7) regulační klapka + servo   8) filtr  M5 včetně filtrační vložky  9) 
ventilátor 2100m3/h, 350Pa  Ostatní 10) 4x pružná spojka 11) 
Regulace jednotky Digireg s možností napojit na nadřazený systém 
přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, 
zprovoznění - jednotka v rozebíratelném provedení

43 K 2003 Směšovací uzel ESU C40-V2.5 B ks 1,000 12 548,64 12 548,64

44 K 2007
Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG 
UUB1.U20 (18)

kus 1,000 23 887,50 23 887,50

45 K 2008
Komunikační modul  AHU-ELDES_02 pro MOV a 
Modbus

kus 1,000 11 694,67 11 694,67

46 K 2009
Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační 
jednotku

kpl 1,000 1 296,77 1 296,77

47 K 2010
Demontáž stávající kondenzační jendotky, odsátí 
chladiva, přesunutí a zpětná montáž do jiné polohy 
včetně konzol

kpl 3,000 3 226,12 9 678,36

48 K 728312112R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 kus 2,000 759,09 1 518,18

49 K 1010.1 Tlumič hluku G 200/500/1000 ks 3,000 1 154,44 3 463,32

50 K 1010.2 Tlumič hluku G 250/500/1000 ks 1,000 1 233,52 1 233,52

51 K 1010.3 Tlumič hluku G 200/500/1500 ks 4,000 1 810,74 7 242,96
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52 K 1019.1 Protipožární klapka 350x250, se servopohonem 230V ks 2,000 5 080,34 10 160,68

53 K 728411312R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 kus 6,000 268,84 1 613,04

54 K 1018.1 Odlučovač tuku OTH 500x225 R1 kus 5,000 4 817,03 24 085,15

55 K 728411723R00 Montáž vyústě textilní průměr do d 600 mm m 24,000 363,73 8 729,52

56 K 2018
Tkaninové potrubí Příhoda 7000x500mm NHE Skelné 
vlákno +2xpolyuretan, tloušťka 0,43 mm, požární 
odolnost třída A2 + AL. konstukce, nabídka NA222504

kus 1,000 6 011,01 6 011,01

57 K 2019
Tkaninové potrubí Příhoda 15675x500mm NHE Skelné 
vlákno +2xpolyuretan, tloušťka 0,43 mm, požární 
odolnost třída A2 + AL. konstukce, nabídka NA222504

kus 1,000 16 654,04 16 654,04

58 K 1038
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně 
tvarovek a závěsů

m2 130,000 619,92 80 589,60

59 K 1031
Kruhové potrubí SPIRO do DN400 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 980,49 4 902,45

60 K 1029
Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 153,87 769,35

61 K 1042.1
Izolace  požární  odolnost 30min, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

m2 25,000 537,69 13 442,25

62 K 2045
Izolace  tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 40,000 458,61 18 344,40

63 K 728411873R00 Demontáž vyústě textilní průměr do d 600 mm m 8,000 268,84 2 150,72

64 K 728111816R00 Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,28 m2 m 10,000 279,12 2 791,20

65 K 728112814R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 5,000 94,89 474,45

66 K 1041 Chladivo R32 včetně plnění kg 2,000 569,31 1 138,62

67 K 210810055RT1 Kabel CYKY  5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,000 23,72 1 186,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky kabelu

68 K 1039.1 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 6,4 kus 50,000 237,21 11 860,50

69 K 1040.1 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 12,7 kus 50,000 324,19 16 209,50

D 728-3 Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání šaten 1NP 318 536,57

70 K 3001
Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním 
provedení s rekuperací tepla například DUOVENT 
COMPACT DV 800 DCA DX KL F7/M5 DVAV FH2

ks 1,000 165 702,21 165 702,21

P

 Poznámka k položce:
v sestavě:   - přívodní část  1) regulační klapka + servo   2) filtr F7 
včetně filtračních vložek  3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a 
servem, účinnost ZZT minimálně 86%  4) vodní ohřívač 70/50°C 5) 
přímý výparník 6) radiální ventilátor 760m3/h, 300Pa   - odvodní část  7) 
regulační klapka + servo   8) filtr  M5 včetně filtrační vložky  9) ventilátor 
760m3/h, 300Pa  Ostatní 10) 4x pružná spojka 11) Regulace jednotky 
Digireg s možností napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně 
čidel, dálkové ovládání, prokabelování, zprovoznění

71 K 3003 Směšovací uzel ESU C40-V1.6 B ks 1,000 12 548,64 12 548,64

72 K 3008
Komunikační modul  AHU-ELDES_02 pro MOV a 
Modbus

kus 1,000 11 694,67 11 694,67

73 K 3007
Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG 
UUA1.ULO (9)

kus 1,000 21 064,64 21 064,64

74 K 3009
Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační 
jednotku

kpl 1,000 1 296,77 1 296,77

75 K 728312123R00 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 4,000 268,84 1 075,36

76 K 3010.1 Tlumič hluku kruhový MAA 250/600 ks 1,000 1 564,03 1 564,03

77 K 3010.2 Tlumič hluku kruhový MAA 250/900 ks 3,000 1 976,79 5 930,37

78 K 728314122R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm kus 1,000 268,84 268,84

79 K 1011.1 Protidešťová žaluzie DN315, pozink, RAL ks 1,000 1 300,73 1 300,73

80 K 728214713R00 Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 300 mm kus 1,000 268,84 268,84

81 K 3010 Výfuková hlavice VHO 250 ks 1,000 1 549,80 1 549,80

82 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 22,000 94,89 2 087,58
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83 K 1012.1 Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře ks 2,000 102,79 205,58

84 K 1013.1 Talířový ventil přívodní kovový KE100 včetně zděře ks 10,000 102,79 1 027,90

85 K 1014 Talířový ventil odvodní kovový KK160 včetně zděře ks 7,000 134,42 940,94

86 K 1015 Talířový ventil přívodní kovový KE160 včetně zděře ks 3,000 134,42 403,26

87 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 57,000 158,14 9 013,98

88 K 1029.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 12,000 159,72 1 916,64

89 K 4013
Kruhové potrubí SPIRO do DN125 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 188,98 944,90

90 K 1031.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 30,000 243,54 7 306,20

91 K 1032
Kruhové potrubí SPIRO do DN200 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 10,000 304,43 3 044,30

92 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 40,000 158,14 6 325,60

93 K 1034
Kruhové potrubí SPIRO do DN225 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 20,000 341,59 6 831,80

94 K 1033
Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 20,000 378,75 7 575,00

95 K 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 30,000 177,91 5 337,30

96 K 1030
Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 30,000 592,25 17 767,50

97 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 30,000 79,07 2 372,10

98 K 1036.1 Ohebná Al hadicec DM 100 bm 15,000 37,16 557,40

99 K 1037 Ohebná Al hadicec DN 160 bm 15,000 56,93 853,95

100 K 1042
Izolace  tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 35,000 458,61 16 051,35

101 K 1039.1 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 6,4 kus 7,000 237,21 1 660,47

102 K 1039 Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 9,52 kus 7,000 268,84 1 881,88

103 K 210810055RT1 Kabel CYKY  5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 7,000 23,72 166,04

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky kabelu

D 728-4 Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení 65 122,13

104 K 728611611R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm kus 5,000 268,84 1 344,20

105 K 4007
Radiální ventilátor nástěnný DN100 60m3h, 90Pa se 
zpětnou kalapkou a doběhem

kpl 4,000 4 775,92 19 103,68

106 K 4006
Radiální ventilátor nástěnný DN100 80m3h, 150Pa se 
zpětnou kalapkou a doběhem

kpl 1,000 4 775,92 4 775,92

107 K 728611113R00 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2 kus 3,000 506,06 1 518,18

108 K 4008
Potrubní radiální ventilátor kovový DN125 210m3/h, 
200Pa + 2xspojovací manžeta DN125

kpl 3,000 2 673,41 8 020,23

109 K 4009 Doběhový spínač ventilátoru kus 3,000 415,92 1 247,76

110 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 3,000 126,51 379,53

111 K 3004 Zpětná klapka DN125 kus 3,000 151,03 453,09

112 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 10,000 94,89 948,90

113 K 1012.1 Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře ks 10,000 102,79 1 027,90

114 K 728314121R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm kus 2,000 189,77 379,54

115 K 4010 Žaluziová klapka plastová DN160 ks 2,000 513,96 1 027,92

116 K 728214711R00 Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 100 mm kus 2,000 189,77 379,54

117 K 4010.1 Výfuková hlavice VHO 100 ks 2,000 1 134,68 2 269,36

118 K 728214712R00 Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm kus 1,000 189,77 189,77

119 K 4011 Výfuková hlavice VHO 140 ks 1,000 1 233,52 1 233,52

120 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 49,000 158,14 7 748,86
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121 K 1029.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 35,000 159,72 5 590,20

122 K 4013
Kruhové potrubí SPIRO do DN125 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 6,000 188,98 1 133,88

123 K 4014
Kruhové potrubí SPIRO do DN140 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 3,000 219,03 657,09

124 K 1031.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 5,000 243,54 1 217,70

125 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 20,000 79,07 1 581,40

126 K 1036.1 Ohebná Al hadicec DM 100 bm 20,000 37,16 743,20

127 K 1042.1
Izolace  požární  odolnost 30min, povrch Alfol 
(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska

m2 4,000 537,69 2 150,76

D 728-5 Vzduchotechnika - zařízení č.5 - Větrání skladů 20 483,33

128 K 728611611R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm kus 3,000 268,84 806,52

129 K 4006.1
Radiální ventilátor nástěnný DN100 50m3h, 150Pa se 
zpětnou kalapkou a doběhem

kpl 3,000 4 775,92 14 327,76

130 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 15,000 158,14 2 372,10

131 K 1029.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 15,000 159,72 2 395,80

132 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 5,000 79,07 395,35

133 K 1036.1 Ohebná Al hadicec DM 100 bm 5,000 37,16 185,80

D 728-6 Vzduchotechnika - zařízení č.6 - Větrání šaten 3NP 242 946,75

134 K 3001.1
Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací 
tepla například KL F7/M5 DVAV FV2

ks 1,000 165 702,21 165 702,21

P

 Poznámka k položce:
v sestavě:   - přívodní část  1) regulační klapka + servo   2) filtr F7 
včetně filtračních vložek  3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a 
servem, účinnost ZZT minimálně 86%  4) vodní ohřívač 70/50°C 5) 
radiální ventilátor 925m3/h, 300Pa   - odvodní část  6) regulační klapka 
+ servo   7) filtr  M5 včetně filtrační vložky  8) ventilátor 925m3/h, 300Pa  
Ostatní 9) 4x pružná spojka 10) Regulace jednotky Digireg s možností 
napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové 
ovládání, prokabelování, zprovoznění

135 K 3003 Směšovací uzel ESU C40-V1.6 B ks 1,000 12 548,64 12 548,64

136 K 728312124R00 Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm kus 4,000 268,84 1 075,36

137 K 4010.2 Tlumič hluku kruhový MAA 315/900 ks 4,000 2 528,71 10 114,84

138 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus 20,000 94,89 1 897,80

139 K 1012.1 Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře ks 6,000 102,79 616,74

140 K 1014 Talířový ventil odvodní kovový KK160 včetně zděře ks 5,000 134,42 672,10

141 K 1015 Talířový ventil přívodní kovový KE160 včetně zděře ks 9,000 134,42 1 209,78

142 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 42,000 158,14 6 641,88

143 K 1029.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 12,000 159,72 1 916,64

144 K 1031.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 30,000 243,54 7 306,20

145 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 35,000 158,14 5 534,90

146 K 1034
Kruhové potrubí SPIRO do DN225 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 25,000 341,59 8 539,75

147 K 1033
Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 10,000 378,75 3 787,50

148 K 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 6,000 177,91 1 067,46

149 K 1030
Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 6,000 592,25 3 553,50

150 K 728115112R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 30,000 79,07 2 372,10

151 K 1036.1 Ohebná Al hadicec DM 100 bm 10,000 37,16 371,60

152 K 1037 Ohebná Al hadicec DN 160 bm 20,000 56,93 1 138,60
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153 K 1042
Izolace  tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 15,000 458,61 6 879,15

D 728-7 Vzduchotechnika - zařízení č.7 - Větrání CHÚC 74 715,42
154 K 728611114R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,13 m2 kus 1,000 759,09 759,09

155 K 7008
Potrubní radiální ventilátor pro externí použití DN355 
2100m3/h, 320Pa, 1,1kW, 400V + 2xspojovací 
manžeta DN355

kpl 1,000 24 860,08 24 860,08

156 K 7009 Stříška pro ventilátor kpl 1,000 1 739,57 1 739,57

157 K 7010 Pozinkovaná konstrukce pod ventilátor na střechu kpl 1,000 1 296,77 1 296,77

158 K 728314122R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm kus 1,000 268,84 268,84

159 K 7011 Protidešťová žaluzie DN355, pozink, RAL ks 1,000 1 364,77 1 364,77

160 K 728212414R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm kus 1,000 189,77 189,77

161 K 3004.1 Zpětná klapka DN355 kus 1,000 705,32 705,32

162 K 728411313R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,15 m2 kus 2,000 268,84 537,68

163 K 1019.2 Vyúsť komfortní čtyřhranná VK-2.O-400x300-R1 kus 2,000 1 038,21 2 076,42

164 K 728411316R00 Montáž vyústě čtyřhranné nad 0,25 m2 kus 1,000 759,09 759,09

165 K 1019.3 Velkoplošná mřížka 1400x315 kus 1,000 3 426,17 3 426,17

166 K 728314113R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 kus 1,000 759,09 759,09

167 K 1011.2 Protidešťová žaluzie 315x1400, pozink ks 2,000 4 716,61 9 433,22

168 K 728211418R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,5 m2 kus 1,000 759,09 759,09

169 K 7028 Regulační klapka 315x1400, servopohon 230V kus 1,000 5 244,81 5 244,81

170 K 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 1,000 177,91 177,91

171 K 1032.1
Kruhové potrubí SPIRO do DN355 včetně závěsů a 
tvarovek

bm 1,000 520,29 520,29

172 K 1038
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně 
tvarovek a závěsů

m2 32,000 619,92 19 837,44

D 001VD Ostatní 344 111,19
173 K 003 Doprava 1% kpl 1,000 52 582,54 52 582,54

174 K 002 Zprovoznění, vyregulování 2% kpl 1,000 31 185,79 31 185,79

175 K 001
Stavební přípomoce (prostupy, začistění prostupů,...) 
3%

kpl 1,000 157 747,62 157 747,62

176 K 003.1 Měření hluku kpl 1,000 23 721,45 23 721,45

177 K 004 Zařízení staveniště kpl 1,000 78 873,79 78 873,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projekční kancelář V. Nejedlý, Gregorova 2424 Píse DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jindřich  J u k l  tel.: 602558222 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 126 404,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 126 404,44 21,00% 236 544,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 362 949,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

04 - VYTÁPĚNÍ

PRADAST s.r.o.

Při použití této dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na 
potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování nezbytné prováděcí, realizační, 
výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, 
a budou plně zodpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací 
včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů 
definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě 
cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací 
díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové 
dokumentace. Za případné nedostatky a chyby v cenové nabídce, které budou potřebné 
pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným 
vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. Práce obsaženy v 
rozpočtu jsou pouze pro obecné určení rozsahu a povahu prací, nemusí odpovídat 
fyzickému rozsahu požadovaných prací na místě stavby - to je nutné zjistit při zpracování 
cenové nabídky.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 Projektant:
Projekční kancelář V. 
Nejedlý, Gregorova 
2424 Píse

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
Jindřich  J u k l  tel.: 
602558222

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 126 404,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 415,73

    997 - Přesun sutě 1 415,73

PSV - Práce a dodávky PSV 1 104 702,83

    713 - Izolace tepelné 87 723,69

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 9 750,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 654 318,26

    734 - Ústřední vytápění - armatury 83 031,21

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 190 045,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 79 834,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 285,88

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 319,44

    VRN7 - Provozní vlivy 5 966,44

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

04 - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 Projektant:
Projekční kancelář V. 
Nejedlý, Gregorova 
2424 Píse

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
Jindřich  J u k l  tel.: 
602558222

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 126 404,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 415,73
1 K 000000001 Poznámky a upozornění 0,000 0,00 0,00

VV
"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2022/2 
- dle stupně PD_ DPS  07.2022"

VV Součet 0,000

D 997 Přesun sutě 1 415,73

2 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 0,388 1 558,89 604,85

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,388 242,19 93,97

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,880 10,43 40,47

VV 0,388*10 "Přepočtené koeficientem množství 3,880

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,388 1 268,64 492,23

6 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 0,388 474,78 184,21

D PSV Práce a dodávky PSV 1 104 702,83

D 713 Izolace tepelné 87 723,69

7 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 495,000 57,73 28 576,35

VV 260,00+60,00+165,00+10,00 495,000

8 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm

m 286,000 101,65 29 071,90

VV 260*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 286,000

9 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 66,000 106,99 7 061,34

VV 60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 66,000

10 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 181,500 112,32 20 386,08

VV 165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 181,500

11 M 63154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/30mm

m 11,000 121,04 1 331,44

VV 10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,000

12 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,500 864,39 1 296,58

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 9 750,26

13 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění

soubor 1,000 4 515,84 4 515,84

14 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění

soubor 1,000 5 090,11 5 090,11

15 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 
6 do 12 m

% 1,500 96,21 144,31

04 - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 654 318,26

16 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 30,000 32,07 962,10

17 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 
32

m 60,000 44,90 2 694,00

VV 25,00+35,00 60,000

18 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 525,000 416,89 218 867,25

19 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 mm

m 40,000 460,16 18 406,40

20 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1 mm

m 270,000 511,62 138 137,40

21 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 mm

m 95,000 671,22 63 765,90

22 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 mm

m 175,000 820,38 143 566,50

23 K 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5 mm

m 10,000 1 208,95 12 089,50

24 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 1 105,000 12,83 14 177,15

VV 525,00+40,00+270,00+95,00+175,00 1 105,000

25 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 10,000 16,30 163,00

26 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm

m 510,000 62,57 31 910,70

VV 480,00+30,00 510,000

27 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,500 6 385,58 9 578,36

D 734 Ústřední vytápění - armatury 83 031,21

28 K 734109212
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 25

soubor 2,000 384,83 769,66

29 M 55114001
uzávěr kulový přírubový PN 16 T 100°C pro pitnou 
vodu DN 25

kus 2,000 3 095,09 6 190,18

30 K 734211118
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 42,000 63,39 2 662,38

31 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 14,000 248,35 3 476,90

32 K 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 42,000 214,05 8 990,10

33 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 42,000 331,14 13 907,88

34 K 734261417
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 
vypouštěním

kus 42,000 611,56 25 685,52

35 K 734291122
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 54,000 191,67 10 350,18

36 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 425,11 850,22

37 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 386,33 772,66

38 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 217,03 1 302,18

39 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 14,000 428,84 6 003,76

40 K 734300811 Demontáž armatury horkovodní ventil DN do 15 kus 12,000 70,85 850,20

41 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 1,500 812,93 1 219,39

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 190 045,41

42 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 6,000 320,70 1 924,20

43 K 735152172
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 
W

kus 1,000 2 866,13 2 866,13

44 K 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 
W

kus 2,000 2 957,11 5 914,22

45 K 735152174
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 
W

kus 2,000 3 052,58 6 105,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 735152175
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 
W

kus 1,000 3 145,80 3 145,80

47 K 735152273
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 
W

kus 2,000 3 303,91 6 607,82

48 K 735152274
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 
W

kus 5,000 3 446,36 17 231,80

49 K 735152275
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 
W

kus 2,000 3 591,05 7 182,10

50 K 735152277
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1002 W

kus 1,000 3 916,96 3 916,96

51 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 
W

kus 2,000 3 940,83 7 881,66

52 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 
W

kus 2,000 4 131,76 8 263,52

53 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 
W

kus 2,000 4 318,21 8 636,42

54 K 735152476
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 
W

kus 4,000 4 507,64 18 030,56

VV 1+3 4,000

55 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 1,000 4 737,35 4 737,35

56 K 735152478
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 
1417 W

kus 3,000 4 929,48 14 788,44

57 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 
1546 W

kus 10,000 5 116,22 51 162,20

58 K 735152481
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 
2061 W

kus 2,000 5 872,46 11 744,92

59 K 7351524811 Stavební přípomoce 4% % 4,000 1 801,12 7 204,47

60 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,500 1 801,12 2 701,68

D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 834,00

61 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 1 115,000 15,74 17 550,10

VV 525,00+40,00+270,00+95,00+175,00+10,00 1 115,000

62 K 783617615
Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 1 115,000 55,86 62 283,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 285,88

D VRN3 Zařízení staveniště 14 319,44

63 K 030001000 Zařízení staveniště … 4,000 3 579,86 14 319,44

D VRN7 Provozní vlivy 5 966,44

64 K 070001000 Provozní vlivy … 4,000 1 491,61 5 966,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 750 000,00 21,00% 157 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 907 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

05 - STLAČENÝ VZDUCH

PRADAST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 750 000,00

D1 - Přeložka 163 925,54

D2 - Rozvody 1.PP-1.NP 471 644,98

D3 - Ostatní náklady 114 429,48

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

05 - STLAČENÝ VZDUCH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 750 000,00

D D1 Přeložka 163 925,54
1 K Pol1 měděná trubka 42x1.5 m 96,000 1 087,74 104 423,04

2 K Pol2 tvarovky Cu pr.42 kus 36,000 393,90 14 180,40

3 K Pol3 Ag pájka 45+pasta g 800,000 16,26 13 008,00

4 K Pol4 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 do země - délka 1m kus 2,000 948,61 1 897,22

5 K Pol5 izolace na měděnou trubku m 96,000 124,67 11 968,32

6 K Pol6 izolace na chráničku m 2,000 124,67 249,34

7 K Pol7 signalizační folie m 48,000 7,23 347,04

8 K Pol8 napojení na stávající rozvod kus 4,000 491,47 1 965,88

9 K Pol9 odstávka stávajícího rozvodu kus 2,000 2 303,77 4 607,54

10 K Pol10 propláchnutí rozvodu dusíkem m 96,000 15,36 1 474,56

11 K Pol11 tlaková zkouška kus 2,000 1 129,30 2 258,60

12 K Pol12 demontáž stávajícího rozvodu do DN40 m 72,000 104,80 7 545,60

D D2 Rozvody 1.PP-1.NP 471 644,98
13 K Pol13 měděná trubka 8x1 m 12,000 209,60 2 515,20

14 K Pol14 měděná trubka 12x1 m 13,000 266,51 3 464,63

15 K Pol15 měděná trubka 18x1 m 69,000 364,99 25 184,31

16 K Pol16 tvarovky Cu do pr.18 kus 38,000 148,16 5 630,08

17 K Pol3 Ag pájka 45+pasta g 300,000 16,26 4 878,00

18 K Pol17 plastová trubka DN40 m 18,000 173,46 3 122,28

19 K Pol18 plastové koleno DN40 45° kus 8,000 57,82 462,56

20 K Pol19 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 - 2m kus 1,000 467,98 467,98

21 K Pol20 konzole jednoduchá kus 54,000 193,34 10 440,36

22 K Pol21 konzole středně složitá kus 4,000 417,39 1 669,56

23 K Pol8 napojení na stávající rozvod kus 7,000 491,47 3 440,29

24 K Pol22 napojení na stávající sací agregát kus 1,000 993,78 993,78

25 K Pol23 zaslepení potrubí kus 1,000 96,67 96,67

26 K Pol24 odstávka stávajícího rozvodu kus 3,000 2 303,77 6 911,31

27 K Pol25 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 94,000 6,32 594,08

28 K Pol10 propláchnutí rozvodu dusíkem m 94,000 15,36 1 443,84

29 K Pol26 úseková tlaková zkouška kus 4,000 695,65 2 782,60

30 K Pol27 závěrečná tlaková zkouška kus 3,000 1 129,30 3 387,90

31 K Pol28 kulový kohout DN10 vč.šroubení (vnitřní/vnější závit) kus 1,000 1 070,57 1 070,57

32 K Pol29 ventilová krabice pro 1 plyn vč. čidel, instalace do zdi kus 1,000 14 341,18 14 341,18

33 K Pol30 monitorovací zařízení  pro 1 vstup, instalace do zdi kus 1,000 21 408,77 21 408,77

05 - STLAČENÝ VZDUCH

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K Pol31 kabel signalizace m 10,000 268,32 2 683,20

35 K Pol32
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, 
instalace do zdi

kus 2,000 2 383,27 4 766,54

36 K Pol33

zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2000mm, 
výbava : 1x O2, 2x zásuvka DO-LED, 2x zásuvka VDO-
LED, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 4x 
datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 500x25x10mm, 
osvětlení přímé LED 7,5W (spínané molébkovým 
vypínačem 

kus 3,000 114 188,07 342 564,21

37 K Pol34 demontáž stávajícího rozvodu do DN15 m 7,000 46,98 328,86

38 K Pol35
demontáž a zpětná montáž ventilové krabice pro 2 
plyny

kus 2,000 3 498,11 6 996,22

D D3 Ostatní náklady 114 429,48
39 K Pol36 dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) kus 1,000 8 718,18 8 718,18

40 K Pol37 zahájení a zařízení stavby kus 1,000 17 201,46 17 201,46

41 K Pol38 předání stavby po dokončení kus 1,000 19 044,48 19 044,48

42 K Pol39 doprava, vnitrostaveništní přesun hmot kus 1,000 57 144,27 57 144,27

43 K Pol40 provedení zkoušek a revizí kus 1,000 12 321,09 12 321,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 112 013,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 112 013,81 21,00% 443 522,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 555 536,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 112 013,81

D2 - Zařízení pro VZT zařízení 389 555,50

D3 - Řídící systém 441 102,80

D4 - Nadřazená řídící centrála 73 016,40

D5 - Rozvaděče 366 828,72

D6 - Montážní materiál, montážní práce 298 819,64

D7 - Ostaní 542 690,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 112 013,81

D D2 Zařízení pro VZT zařízení 389 555,50

1 K Pol41
Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; 
krytí IP42

ks 20,000 979,08 19 581,60

2 K Pol42 Upevňovací příruba pro montáž do VZT kanálu ks 20,000 173,81 3 476,20

3 K Pol43

Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, 
rozsah -30 až +180°C, dvouvodičové zapojení, délka 
kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací 
závit R1/4"

ks 4,000 576,45 2 305,80

4 K Pol44
Termostat protimrazové ochrany rozsah    +4,5÷20 °C; 
teplota okolí -50/+70 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 
včetně příchytek a mont. příslušenství

ks 4,000 2 416,70 9 666,80

5 K Pol45
Regulátor tlakové diference;  rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-
3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací 
sady a impulzního potrubí - materiál plast

ks 16,000 906,59 14 505,44

6 K Pol46
Regulátor tlakové diference;  rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-
3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací 
sady

ks 3,000 906,59 2 719,77

7 K Pol47
Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 
24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž

ks 16,000 6 795,07 108 721,12

8 K Pol48 Servopohon 15 Nm, (90°=120s), SUT, 24V~ ks 4,000 5 731,26 22 925,04

9 K Pol49
Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný;  400 
VAC, 10-32A, 4-15 kW dle příkonu motoru; IP 55

ks 10,000 7 205,56 72 055,60

10 K Pol50
Frekvenční měnič 5,5 kW, In = 12,7 A, 3 x 380 až 480 
V, IP 55,

ks 4,000 6 275,39 25 101,56

11 K Pol51
Frekvenční měnič 1,5 kW, In = 4 A, 3 x 380 až 480 V, 
IP 55,

ks 2,000 4 700,65 9 401,30

12 K Pol52
Frekvenční měnič 1,1 kW, In = 6,9 A, 1 x 200 až 240 V, 
IP 55,

ks 2,000 4 102,37 8 204,74

13 K Pol52
Frekvenční měnič 1,1 kW, In = 6,9 A, 1 x 200 až 240 V, 
IP 55,

ks 2,000 4 102,37 8 204,74

14 K Pol53
Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových 
konstrukcí nosnost cca 22 kg. Konstrukce pro umístění 
1 ks frekvenčnícho měniče.

ks 10,000 1 904,02 19 040,20

15 K Pol54
Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle 
specifikace požadavků profese VZT

ks 10,000 1 310,10 13 101,00

16 K Pol55

El. připojení ventilátoru 400 VAC k frekvenčnímu 
měniči od 0,3 do 5 kW dle příkonu motoru; včetně 
připojení termistoru; trojfázový silový vývod z 
rozvaděče

ks 10,000 960,74 9 607,40

17 K Pol56
El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový 
silový vývod z rozvaděče

ks 4,000 393,03 1 572,12

18 K Pol57 Čidlo prostorové teploty Ni 1000/DIN 43760 ks 10,000 393,03 3 930,30

19 K Pol58 Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10, 8mm, =%, ks 3,000 4 150,40 12 451,20

20 K Pol59 Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, ks 1,000 5 284,95 5 284,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K Pol60 Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ ks 4,000 3 835,11 15 340,44

22 K Pol61
Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. 
Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení.

ks 5,000 393,03 1 965,15

23 K Pol62 Připojení požárních klapek dle profese VZT kpl 1,000 393,03 393,03

D D3 Řídící systém 441 102,80

24 K Pol63
Automatizační stanice modulárního systému, max. 8 
I/O modulů, 230V, 26 I/O (8UI,8DO,4AO,6DO), 
BACnet/IP, Web server

ks 4,000 34 968,38 139 873,52

25 K Pol64
Software pro řídící systém - automatizační stanici 
modulárního systému

ks 4,000 19 651,54 78 606,16

26 K Pol65 Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) ks 8,000 12 565,63 100 525,04

27 K Pol66 Modul vstupů/výstupů, 16 DI / DO (digitální) ks 4,000 9 812,67 39 250,68

28 K Pol67
Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit. 
/analog.)

ks 4,000 14 483,62 57 934,48

29 K Pol68
Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; 
napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C

ks 4,000 2 401,85 9 607,40

30 K Pol69
Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní 
zón LPZ2 a LPZ3, ST3

ks 4,000 1 960,79 7 843,16

31 K Pol70
Bezpečnostní napájecí zdroj SELV dle ČSN 35 1330;  
230V/24V, 500 VA

ks 4,000 1 865,59 7 462,36

D D4 Nadřazená řídící centrála 73 016,40
32 K Pol71 VZT zařízení větrací jednotky ks 4,000 18 254,10 73 016,40

D D5 Rozvaděče 366 828,72

33 K Pol72

Skříňový ocelový rozvaděč, š.800, v.2000, hl.400/mm/, 
odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, 
úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný 
plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm 
lakovaný plech, včetně vnitřní přístrojové nápln

ks 4,000 80 789,66 323 158,64

34 K Pol73
Projektová dokumentace - svorkové zapojení 
skříňového rozváděče.

ks 4,000 10 917,52 43 670,08

D D6 Montážní materiál, montážní práce 298 819,64
35 K Pol74 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 m 3 210,000 23,15 74 311,50

36 K Pol75 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 m 850,000 31,09 26 426,50

37 K Pol76 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 m 140,000 24,80 3 472,00

38 K Pol77 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5 m 620,000 35,11 21 768,20

39 K Pol78 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx2,5 m 380,000 60,18 22 868,40

40 K Pol79 Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx4 m 180,000 95,20 17 136,00

41 K Pol80 Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 m 120,000 43,67 5 240,40

42 K Pol81 Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx2,5 m 40,000 67,25 2 690,00

43 K Pol82
Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD  
4*2*0,56; B2ca,s1d0

m 780,000 7,51 5 857,80

44 K Pol83
Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; 
B2ca,s1d0  BARVA ZELENOŽLUTÁ

m 180,000 59,72 10 749,60

45 K Pol84
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 
2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA 
ZELENOŽLUTÁ.

kpl 1,000 19 651,54 19 651,54

46 K Pol85
DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 
mm;  VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO 
MATERIÁLU

m 160,000 115,29 18 446,40

47 K Pol86
DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 
mm;  VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO 
MATERIÁLU

m 120,000 136,25 16 350,00

48 K Pol87
DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 200/50 
mm;  VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO 
MATERIÁLU

m 60,000 202,63 12 157,80

49 K Pol88
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, 
Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu

m 40,000 6,38 255,20

50 K Pol89
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, 
Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu

m 55,000 8,25 453,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K Pol90
Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, 
Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného 
materiálu

m 60,000 17,03 1 021,80

52 K Pol91
Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, 
Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného 
materiálu

m 30,000 30,17 905,10

53 K Pol92
Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do 
průměru 100 mm

kpl 1,000 18 732,72 18 732,72

54 K Pol93
Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ 
P, 12,5kg / bal

bal 1,000 5 634,31 5 634,31

55 K Pol94
Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, 
hmožděnky, apod…)

kpl 1,000 14 690,62 14 690,62

D D7 Ostaní 542 690,75
56 K Pol95 Montáž zařízení M+R kpl 1,000 50 002,25 50 002,25

57 K Pol96 Montáž kabelů a kabelových tras kpl 1,000 324 733,48 324 733,48

58 K Pol97
Oživení vstupů/výstupů řídícího systému 
technologického celku, včetně odladění software na 
stavbě.

ks 1,000 41 923,28 41 923,28

59 K Pol98
Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně 
protokolárního předání díla

ks 1,000 20 961,64 20 961,64

60 K Pol99 Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,000 2 139,83 2 139,83

61 K Pol100 Výchozí revize el.zařízení hod 24,000 786,06 18 865,44

62 K Pol101
Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu 
staveniště.

ks 1,000 15 066,18 15 066,18

63 K Pol102
Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů 
pro obsluhu a údržbu zařízení MaR

ks 1,000 13 668,74 13 668,74

64 K Pol103
Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů 
pro obsluhu řídící centrály..

ks 1,000 8 166,31 8 166,31

65 K Pol104 Dokumentace pro provedení stavby profese MaR hod 50,000 786,06 39 303,00

66 K Pol105
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
profese MaR

hod 10,000 786,06 7 860,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 624 158,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 624 158,51 21,00% 551 073,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 175 231,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 624 158,51

HSV - Práce a dodávky HSV 496 759,67

    1 - Zemní práce 400 175,19

    2 - Zakládání 574,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 432,80

    4 - Vodorovné konstrukce 8 521,08

    5 - Komunikace pozemní 16 495,20

    8 - Trubní vedení 47 838,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 570,80

    99 - Přesun hmot 2 151,53

PSV - Práce a dodávky PSV 2 106 922,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 781 120,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 710 948,69

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 373 239,27

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 157 227,72

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 84 385,73

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 476,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 624 158,51

D HSV Práce a dodávky HSV 496 759,67

D 1 Zemní práce 400 175,19

1 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 22,050 340,81 7 514,86

VV 3*3*2,45 22,050
VV Součet 22,050

2 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 560,700 303,76 170 318,23

3 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 11,600 586,28 6 800,85

VV 2*1*2,5+2*1,5*2,2 11,600
VV Součet 11,600

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 69,200 68,81 4 761,65

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 665,280 123,78 82 348,36

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 69,200 38,33 2 652,44

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 665,280 58,04 38 612,85

8 K 162751113
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,370 105,97 5 973,53

9 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 56,370 181,01 10 203,53

VV 594,35-537,98 56,370
VV Součet 56,370

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 537,980 73,74 39 670,65

VV 22,05+560,7+11,6-2-3-5-11,59-34,78 537,980
VV Součet 537,980

11 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 5,000 38,11 190,55

VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

12 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 7,500 328,19 2 461,43

VV 5*1,5 7,500
VV Součet 7,500

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 34,780 284,81 9 905,69

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 59,130 235,08 13 900,28

15 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 16,870 135,64 2 288,25

16 K NC01
Průzkumné výkopové práce v rozsahu 2x2,5 m plochy, 
hl. cca 0,8 m

soubor 1,000 2 572,04 2 572,04

D 2 Zakládání 574,77

17 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 23,000 10,92 251,16

VV 10+13 23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 23,000

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 27,240 11,88 323,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 432,80

19 K 38241111.010
Zemní nádrž objemu 3000 l z PP na dešťovou a 
splaškovou vodu k obetonování pro běžné zatížení, 
včetně dopravy

soubor 1,000 15 432,80 15 432,80

D 4 Vodorovné konstrukce 8 521,08

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 11,590 735,21 8 521,08

D 5 Komunikace pozemní 16 495,20

21 K 577186031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š 
do 1,5 m z modifikovaného asfaltu - přesná skladba 
vozovky bude určena při stavbě

m2 40,000 412,38 16 495,20

D 8 Trubní vedení 47 838,30

22 K 87737512.000
Montáž dodatečného připojení na potrubí z 
kanalizačních trub hladkých PVC, PP - cena včetně 
odborného připojení pomocí jádrové vrtačky

kus 4,000 771,61 3 086,44

23 M 28617406.00 přípojka PVC DN160, hlavní trubka DN200 kus 1,000 807,62 807,62

24 M 28617406.10 přípojka PVC DN160, hlavní trubka DN300 kus 3,000 2 443,44 7 330,32

25 K 87737512.100
Montáž dodatečného připojení na potrubí z 
kanalizačních trub betonových - cena včetně 
odborného připojení pomocí jádrové vrtačky

kus 1,000 1 646,11 1 646,11

26 M 28617406.50 přípojka PVC DN160, hlavní potrubí DN600 kus 1,000 2 572,04 2 572,04

27 K 894811137
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 
hl od 2360 do 2730 mm

kus 2,000 5 493,14 10 986,28

28 K 894811273
Revizní šachta s regulovaným odtokem, DN 600 tlak 
12,5 t hl do 2730 mm včetně poklopu B125 a 
bezpečnostního přepadu

soubor 1,000 4 372,47 4 372,47

29 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 2,000 2 426,46 4 852,92

30 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 1,000 1 705,70 1 705,70

31 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop

m2 10,000 501,69 5 016,90

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 150,000 29,29 4 393,50

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 150,000 7,12 1 068,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 570,80

34 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 76,000 73,30 5 570,80

VV 37*2+2 76,000
VV Součet 76,000

D 99 Přesun hmot 2 151,53

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,950 544,69 2 151,53

D PSV Práce a dodávky PSV 2 106 922,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 781 120,63

36 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 40,000 26,96 1 078,40

37 K 7211719.000
Potrubí z PP, PVC napojení na stávající potrubí do 
DN110 - položka včetně vyhledání vhodného místa 
napojení

kus 17,000 1 132,41 19 250,97

38 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 57,000 490,43 27 954,51

39 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 26,000 606,31 15 764,06

40 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 23,000 325,01 7 475,23

41 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 96,000 446,39 42 853,44
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42 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 12,000 531,21 6 374,52

43 K 721173810.00
Plnostěnné polypropylenové potrubí trvale teploty do 
100st. DN110

m 152,000 538,36 81 830,72

44 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 41,000 437,56 17 939,96

45 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 109,000 551,26 60 087,34

46 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 16,000 240,56 3 848,96

47 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 19,000 362,18 6 881,42

48 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 102,000 393,86 40 173,72

49 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 24,000 458,53 11 004,72

50 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 19,000 594,18 11 289,42

51 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 30,000 64,87 1 946,10

52 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 56,000 71,90 4 026,40

53 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 46,000 107,01 4 922,46

54 K 721211913

Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ - 
nerezové do kuchyně - nabídková cena, cena 
stanovena včetně sifonu a sítka, nerezové vany a 
mřížkového roštu

kus 25,000 183,02 4 575,50

55 M 55161752.00 vpusť s vanou velikosti 300x300 mm kus 6,000 7 953,20 47 719,20

56 M 55161753.00 vpusť s vanou velikosti 400x800 mm kus 3,000 14 209,33 42 627,99

57 M 55161754.00 vpusť s vanou velikosti 400x1000 mm kus 5,000 14 842,83 74 214,15

58 M 55161755.00 vpusť s vanou velikosti 300x1200 mm kus 2,000 14 756,20 29 512,40

59 M 55161756.00 vpusť s vanou velikosti 500x1200 mm kus 3,000 21 769,59 65 308,77

60 M 55161757.00 vpusť s vanou velikosti 800x1200 mm kus 1,000 29 340,35 29 340,35

61 M 55161758.00 vpusť s vanou velikosti 400x1400 mm kus 3,000 14 502,49 43 507,47

62 M 55161759.00 vpusť s vanou velikosti 400x1600 mm kus 2,000 14 502,49 29 004,98

63 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 5,000 100,72 503,60

64 K 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 kus 6,000 144,58 867,48

65 K 721226530.00 Montáž zápachové uzávěrky kus 3,000 133,04 399,12

66 M 55161841.30 vtok se zápachovou uzávěrkou DN 40 - HL136.2 kus 3,000 553,83 1 661,49

67 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 110

kus 5,000 2 690,72 13 453,60

68 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 725,94 4 355,64

69 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 658,000 20,41 13 429,78

70 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 38,000 26,67 1 013,46

71 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,120 1 237,61 148,51

72 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 10 381,000 1,42 14 774,79

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 710 948,69

73 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 39,000 491,92 19 184,88

74 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 61,000 526,35 32 107,35

75 K 722131.000
Potrubí vodovodní vsazení odbočky do potrubí do DN 
40 - položka včetně vyhledání vhodného místa 
napojení

soubor 23,000 704,67 16 207,41

76 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 50 m 30,000 26,96 808,80

77 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm

m 444,000 277,50 123 210,00

78 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm

m 384,000 337,69 129 672,96

79 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
32x5,4 mm

m 161,000 401,05 64 569,05

80 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
40x6,7 mm

m 67,000 473,89 31 750,63
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81 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
50x8,4 mm

m 28,000 644,68 18 051,04

82 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 165,000 51,14 8 438,10

83 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 245,000 58,25 14 271,25

84 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 28,000 64,60 1 808,80

85 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 239,000 58,86 14 067,54

86 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 312,000 93,36 29 128,32

87 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 178,000 175,60 31 256,80

88 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 150,000 162,39 24 358,50

89 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 16,000 323,55 5 176,80

90 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 6,000 78,56 471,36

91 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 20,000 100,27 2 005,40

92 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 16,000 149,94 2 399,04

93 K 722220234
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 6,000 324,93 1 949,58

94 K 722220235
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 2,000 441,63 883,26

95 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 202,88 608,64

96 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 10,000 292,89 2 928,90

97 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 418,73 3 349,84

98 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 572,94 1 718,82

99 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 827,22 827,22

100 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 3,000 7 873,63 23 620,89

101 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí  do DN 50 m 1 184,000 46,61 55 186,24

102 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 184,000 37,40 44 281,60

103 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,010 1 594,95 15,95

104 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 8 408,000 0,79 6 633,72

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 373 239,27

105 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 348,85 1 744,25

106 K 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 16,000 3 913,25 62 612,00

107 K 725119130.1 Montáž klozetového sedátka kus 16,000 99,78 1 596,48

108 M 551673810.1
sedátko klozetové s poklopem duroplastové 
antibacterial

kus 16,000 976,94 15 631,04

109 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 1,000 11 602,61 11 602,61

110 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 332,61 1 663,05

111 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm

soubor 22,000 1 575,63 34 663,86

112 K 725211703
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 1 502,15 3 004,30

113 K 725241212
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 
800x800 mm

soubor 2,000 4 296,83 8 593,66
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114 K 725241213
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 
900x900 mm

soubor 5,000 4 408,22 22 041,10

115 K 725244122
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm

soubor 2,000 6 962,34 13 924,68

116 K 725244123
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm

soubor 5,000 7 193,62 35 968,10

117 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů - dodávka stavba soubor 4,000 763,26 3 053,04

118 K 725330830 Demontáž výlevka soubor 1,000 365,87 365,87

119 K 725331111.1
Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, odpad DN100

soubor 5,000 4 457,72 22 288,60

120 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,240 1 457,05 349,69

121 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 88,000 197,21 17 354,48

122 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 40,000 363,01 14 520,40

123 K 725819401.1 Montáž flexi hadičky 1/2 soubor 56,000 82,77 4 635,12

124 M 55190005
flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

m 56,000 216,58 12 128,48

125 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 70,51 70,51

126 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 5,000 72,13 360,65

127 K 725821315
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 200 mm

soubor 4,000 881,23 3 524,92

128 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 5,000 1 127,21 5 636,05

129 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 4,000 956,70 3 826,80

130 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 24,000 1 258,36 30 200,64

131 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 7,000 1 455,74 10 190,18

132 K 725849410 Montáž sprchové soupravy kus 7,000 232,83 1 629,81

133 M 551928540 růžice sprchová, třípolohová kus 7,000 274,60 1 922,20

134 M 551928560 hadice sprchová kovová chromovaná délka 150 cm kus 7,000 248,30 1 738,10

135 M 551455316 držák sprchy chrom kus 7,000 229,73 1 608,11

136 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

kus 28,000 96,93 2 714,04

137 M 551601260 výpusť umyvadlová clik-clak kus 24,000 333,38 8 001,12

138 M 551602401 ventil dřezový DN50 se zátkou kus 4,000 168,62 674,48

139 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 24,000 247,92 5 950,08

140 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 293,17 1 172,68

141 K 725865312
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem

kus 7,000 680,16 4 761,12

142 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 1,000 512,46 512,46

143 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

% 5 411,000 0,19 1 004,51

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 157 227,72

144 K 726131032
Instalační předstěna - výlevka s ovládáním zepředu v 
1480 mm závěsný do lehkých stěn

soubor 5,000 5 231,23 26 156,15

145 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 16,000 5 740,20 91 843,20

146 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 21,000 196,47 4 125,87

147 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 21,000 501,23 10 525,83

148 K 726191003 Tlačítko pro závěsný klozet soubor 21,000 1 150,98 24 170,58

149 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

% 2 500,000 0,16 406,09

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 84 385,73

150 K 727.10
Prostup potrubí do D 54 mm stěnou požární odolnost 
do EI 120

kus 17,000 518,25 8 810,25
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151 K 727.11
Prostup potrubí do D 100 mm stěnou požární odolnost 
do EI 120

kus 4,000 1 508,34 6 033,36

152 K 727.50
Prostup potrubí do D 54 mm stropem požární odolnost 
do EI 120

kus 11,000 963,02 10 593,22

153 K 727.55
Trubní ucpávka plastového potrubí D 75 mm stropem 
požární odolnost EI 120

kus 5,000 1 226,01 6 130,05

154 K 727.61
prostup stropem - protipožární manžeta D 100 mm z 
jedné strany dělící konstrukce požární odolnost do EI 
120

kus 35,000 1 509,11 52 818,85

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 476,80

155 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 80,000 255,96 20 476,80
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 638 876,62

D D1 Elektrická požární signalizace - doplnění 638 876,62
1 K Pol106 Teplotní hlásič 55°C třída A2S kus 29,000 951,83 27 603,07

2 K Pol107 Optický detektor kouře kus 15,000 951,83 14 277,45

3 K Pol108
Optický detektor kouře v kombinaci s teplotním 
hlásičem

kus 44,000 1 282,90 56 447,60

4 K Pol109 Montáž hlásiče automatického bodového kus 88,000 91,04 8 011,52

5 K Pol110 Standardní patice, bílá, karta XPERT kus 43,000 91,04 3 914,72

6 K Pol111 Hluboká patice s izolátorem, bílá, karta XPERT kus 45,000 339,35 15 270,75

7 K Pol112 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 88,000 148,98 13 110,24

8 K Pol113
Adresovatelný tlačítkový hlásič. Dle norem ČSN EN 54-
11 a ČSN EN 54-17.

kus 13,000 1 332,56 17 323,28

9 K Pol114 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 13,000 206,92 2 689,96

10 K Pol115
2 kopplery 1x IN+1x OUT s aktivovatelným izolátorem v 
krytu (lineární hlásič)

kus 2,000 2 143,69 4 287,38

11 K Pol116
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty 
s krytem

kus 2,000 455,22 910,44

12 K Pol117 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 8,000 124,15 993,20

13 K Pol118
Vyhodnocovací jednotka - teplotní požární lineární 
hlásič třídy B, max. délka kabelu 1.500 m, indikace 
místa přehřátí na displeji, krytí až IP65

kus 2,000 7 407,73 14 815,46

14 K Pol119
Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního 
hlásiče

kus 2,000 401,42 802,84

15 K Pol120

Detekční kabel pro teplotní lineární hlásič, provozní 
teplota -30 až +58°C, reakční teplota 67°C +- 4°C, 2 
kroucené izolované vodiče s vnitřním odporem jedné 
žíly 285Ohm/km, nylonový plášť kabelu černé barvy

m 20,000 339,35 6 787,00

16 K Pol121 Montáž kabelu senzorového m 20,000 13,24 264,80

17 K Pol122 Plastová příchytka teplotního kabelu kus 60,000 6,62 397,20

18 K Pol123 Montáž příchytky pro teplotní kabely kus 60,000 12,42 745,20

19 K Pol124
Koppler 1x IN+1x OUT s aktivovatelným izolátorem v 
krytu

kus 6,000 2 656,85 15 941,10

20 K Pol125
Koppler 2x IN+1x OUT 230 V s aktivovatelným 
izolátorem v krytu

kus 2,000 2 689,96 5 379,92

21 K Pol116
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty 
s krytem

kus 8,000 455,22 3 641,76

22 K Pol117 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 18,000 124,15 2 234,70

23 K Pol126
Spínaný zdroj 27,6Vss/4,2A (5A krátkodobě) pro EPS, 
aku max. 2 x 17 Ah

kus 1,000 5 917,91 5 917,91

24 K Pol127
Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-
4

kus 1,000 504,88 504,88

25 K Pol128
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS

kus 2,000 736,63 1 473,26

26 K Pol129 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 1,000 41,38 41,38

08 - EPS
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27 K Pol130
Zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, obsah 250 
ml

kus 1,000 537,99 537,99

28 K Pol131 Samolepící popisky s adresací hlásičů sada 1,000 91,04 91,04

29 K Pol132
Siréna dle EN54-3 červená (bílá), 32 tónů, 2 úrovně 
hlasitosti, vysoká patice

kus 17,000 993,22 16 884,74

30 K Pol133 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 17,000 91,04 1 547,68

31 K Pol134
Multi-protokolová linková deska F1 2 kruhy/4 odbočky 
Apollo/

kus 1,000 1 241,52 1 241,52

32 K Pol135 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 1,000 1 365,67 1 365,67

33 K Pol136
Univerzální Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) 
dle DIN 14661:2001, český popis

kus 1,000 9 890,77 9 890,77

34 K Pol137 Montáž ovládacího panelu požární ochrany kus 1,000 703,53 703,53

35 K Pol138
Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě 
ústředen

hod 8,000 1 779,51 14 236,08

36 K Pol139 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 10 412,21 10 412,21

37 K Pol140
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS (adresu)

kus 113,000 39,73 4 489,49

38 K Pol141
SW nastavení přenosových kódů na stanoviště trvalé 
obsluhy EPS

kus 1,000 5 388,19 5 388,19

39 K Pol142
Výchozí revize systému EPS na jeden detektor 
(adresu)

kus 113,000 35,59 4 021,67

40 K Pol143 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 4 535,68 4 535,68

41 K Pol144 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 7 102,28 7 102,28

42 K Pol145
Kabel sdělovací JB-Y(St)Y 1x2x0,8 pro požární hlásiče, 
CPR třída Eca

m 400,000 11,59 4 636,00

43 K Pol146
Kabel sdělovací stíněný J-H(St)H 1x2x0.8  B2ca 
s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného 
tepla v případě požáru

m 500,000 13,24 6 620,00

44 K Pol147

Kabel sdělovací 1x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca 
s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného 
tepla v případě požáru a se zachováním funkční 
schopnosti kabelového systému.

m 400,000 16,55 6 620,00

45 K Pol148

Kabel sdělovací 2x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca 
s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného 
tepla v případě požáru a se zachováním funkční 
schopnosti kabelového systému.

m 100,000 24,83 2 483,00

46 K Pol149 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 1 400,000 13,24 18 536,00

47 K Pol150

Kabel sdělovací 10x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca 
s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného 
tepla v případě požáru a se zachováním funkční 
schopnosti kabelového systému.

m 150,000 124,15 18 622,50

48 K Pol151
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 
žil

m 150,000 16,55 2 482,50

49 K Pol152

Kabel silový 2x1,5 RE, 1-CSKH-V180 P60-R,B2ca 
s1d1a1,s malým množstvím uvolněného tepla v 
případě požáru a se zachováním funkční schopnosti 
kabelového systému.

m 500,000 31,45 15 725,00

50 K Pol153
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně

m 500,000 4,14 2 070,00

51 K Pol154
Požárně odolná krabice P90-R 176x126x90 se 
svorkovnicí

kus 2,000 372,46 744,92

52 K Pol155 Montáž instalační krabice s požární odolností kus 2,000 86,91 173,82

53 K Pol156

Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce 
sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající 
trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů 
po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových 
příchytek (náhrada za odlehčovací oblouk), 
certifikované 

m 20,000 397,29 7 945,80

54 K Pol157
Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení 
kabelů a požárního odlehčení v tahu

m 20,000 136,57 2 731,40

55 K Pol158
Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední 
mechanická odolnost 750N bezhalogenová

m 50,000 18,21 910,50

56 K Pol159
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku

m 50,000 14,90 745,00
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57 K Pol160
Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová D25 
mm střední mechanická odolnost 750N + příchytky

m 1 000,000 32,28 32 280,00

58 K Pol161
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených volně na příchytky

m 1 000,000 13,24 13 240,00

59 K Pol162

Bezhalogenová trasa - sestava trubek a příchytek 
OMEGA vodorovné umístění na strop či stěnu. Trubka 
PVC 25HF, příchytka po max. 60 cm, do trubky 1 
kabel.

m 410,000 163,87 67 186,70

60 K Pol163
Montáž trubek pro slaboproud plastových pevných 
uložených na příchytky

m 410,000 13,24 5 428,40

61 K Pol164
Požárně odolná trasa - kabelové certifikované příchytky 
na kabel včetně kotvy (vrutu) do betonu, montáž po 
max.30cm

m 1 840,000 9,93 18 271,20

62 K Pol165
Montáž požárně odolých tras - kabelové certifikované 
příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu)

m 1 840,000 12,42 22 852,80

63 K Pol166
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 
čl. NA.4.5.2.5

kus 10,000 8,28 82,80

64 K Pol167
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž 
trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 
5 do 7 cm

m 150,000 8,28 1 242,00

65 K Pol168
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání 
podlah a mazanin betonových, tloušťky 15-30 cm

m2 10,000 206,92 2 069,20

66 K Pol169 Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů m 150,000 82,77 12 415,50

67 K Pol170
Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 
2000-5-52 ed.2

m2 2,000 2 069,20 4 138,40

68 K Pol171

Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 
pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního 
povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 
certifikátu

m2 1,000 1 655,36 1 655,36

69 K Pol172
Vodič ohebný ZŽ s Cu jádrem propojovací pro 
450/750V 6mm2

m 30,000 6,62 198,60

70 K Pol173 Montáž ochranného pospojování pevně m 30,000 12,42 372,60

71 K Pol174 Značení trasy vedení pro slaboproud m 3 320,000 4,14 13 744,80

72 K Pol175
Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, 
pásky, tmel ...)

kus 1,000 5 446,13 5 446,13

73 K Pol176 Proměření kabeláže před kompletací hod 32,000 206,92 6 621,44

74 K Pol177 Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi kus 1,000 4 701,22 4 701,22

75 K Pol178 Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště kus 1,000 2 896,88 2 896,88

76 K Pol179 Doprava a mimostaveništní přesuny kus 1,000 15 386,56 15 386,56

77 K Pol180
Zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení

kus 1,000 4 345,32 4 345,32

78 K Pol181
Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce 
ve výškách

kus 1,000 2 963,09 2 963,09

79 K Pol182
Dodavatelská dokumentace EPS a ZDP, včetně 
schémat zapojení, návody, zaškolení obsluhy

kus 1,000 2 027,81 2 027,81

80 K Pol183 Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtiscích kus 1,000 2 027,81 2 027,81
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Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:
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lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 821 699,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 821 699,99 21,00% 172 557,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 994 256,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 821 699,99

D1 - VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE 522 908,44

D2 - KLAPKY 137 626,00

D3 - OVLÁDÁNÍ ZOKT 95 623,21

D4 - MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB 65 542,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 821 699,99

D D1 VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE 522 908,44

1 K Pol184

Stěnový požární odvodní ventilátor  - osazený 
samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným 
krytem   (FLAPEM)  - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - 
F300. - 27.500m3/h; 50Pa - konkrétní  RAL není 
požadována

ks 4,000 130 727,11 522 908,44

D D2 KLAPKY 137 626,00

2 K Pol185

Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do 
stěny COLT typ COLTLITE.   Rám a lamely okna se 
skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými 
mosty. Provedení lamel: - jednoduché zasklení -- 
sendvičový panel U = 2,03W/m2K  Rw = 38dB lamely 
jsou u

ks 4,000 34 406,50 137 626,00

D D3 OVLÁDÁNÍ ZOKT 95 623,21

3 K Pol186

Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT  k ventilátorům 
pro odvod kouře,tepla,  -  napojení na EPS.  • napájení 
ovládacího panelu – 3x400V -  požárně odolný kabe • 
(napojeno na náhradní zdroj) -  požárně odolný kabel • 
doba zálohování -  min.30min  • napojen

ks 1,000 94 484,29 94 484,29

4 K Pol187 Nouzová tlačítka ks 1,000 1 138,92 1 138,92

D D4 MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB 65 542,34
5 K Pol188 Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky Paušál 1,000 5 811,64 5 811,64

6 K Pol189 Dokladová část, výchozí revizní zprávy Paušál 1,000 4 520,16 4 520,16

7 K Pol190 Projekt skutečného provedení Paušál 1,000 5 165,90 5 165,90

8 K Pol191 Odborné stanovisko TIČR Paušál 1,000 4 843,03 4 843,03

9 K Pol192 Zaškolení obsluhy Paušál 1,000 6 457,37 6 457,37

10 K Pol193 Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny Paušál 1,000 38 744,24 38 744,24

09 - ODVOD TEPLA A KOUŘE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 145 807,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 145 807,26 21,00% 240 619,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 386 426,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 145 807,26

D1 - SPCM - Materiál nosný - výroba elektrotechnická 0,00

D2 - Elektroinstalace 1 022 490,58

D3 - Bleskosvody 32 098,47

D4 - Ostatní 91 218,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 145 807,26

D D1 SPCM - Materiál nosný - výroba elektrotechnická 0,00

D D2 Elektroinstalace 1 022 490,58
1 K Pol194 Silový kabel CYKY m 75,000 7,04 528,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 2x1,5

2 K Pol195 Silový kabel CYKY m 410,000 9,56 3 919,60

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 3x1,5

3 K Pol196 Silový kabel CYKY m 2 630,000 15,64 41 133,20

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 3x2,5

4 K Pol197 Silový kabel CYKY m 226,000 15,64 3 534,64

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x1,5

5 K Pol198 Silový kabel CYKY m 39,000 26,06 1 016,34

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x2,5

6 K Pol199 Silový kabel CYKY m 53,000 41,70 2 210,10

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x4

7 K Pol200 Silový kabel CYKY m 38,000 61,68 2 343,84

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x6

8 K Pol201 Silový kabel CYKY m 45,000 76,45 3 440,25

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 4x10

9 K Pol202 Silový kabel CYKY m 320,000 97,30 31 136,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x10

10 K Pol203 Silový kabel CYKY m 750,000 157,87 118 402,50

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x16

11 K Pol204 Silový kabel CYKY m 38,000 202,72 7 703,36

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 4x25

12 K Pol205 Silový kabel CYKY m 158,000 356,20 56 279,60

P
 Poznámka k položce:

CYKY-J 5x35

13 K Pol206 Silový kabel CYKY m 6,000 1 278,56 7 671,36

P
 Poznámka k položce:

1-CYKY 3x185+95

14 K Pol207 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 1 198,000 17,38 20 821,24

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-R 3x1,5

15 K Pol208 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 441,000 26,06 11 492,46

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-R 5x1,5

16 K Pol209 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 2 395,000 24,33 58 270,35

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-R 3x2,5

10 - EI-SPCM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K Pol210 Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) m 171,000 56,47 9 656,37

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-R 5x4

18 K Pol211 Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) m 580,000 33,88 19 650,40

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-V-J P60-R 5x1,5

19 K Pol212 Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) m 75,000 59,95 4 496,25

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-V-J P60-R 7x1,5

20 K Pol213 Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) m 105,000 23,46 2 463,30

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-V-J P60-R 2x2,5

21 K Pol214 Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) m 32,000 127,71 4 086,72

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-V-J P60-R 4x10

22 K Pol215 Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) m 30,000 311,02 9 330,60

P
 Poznámka k položce:

1-CXKH-V-J P60-R 4x25

23 K Pol216 Silový vodič H07V-U m 550,000 13,03 7 166,50

P
 Poznámka k položce:

H07V-K 6 ZŽ

24 K Pol217 Silový vodič H07V-K m 50,000 21,72 1 086,00

P
 Poznámka k položce:

H07V-K 10 ZŽ

25 K Pol218 Silový vodič H07V-K m 150,000 33,01 4 951,50

P
 Poznámka k položce:

H07V-K 16 ZŽ

26 K Pol219 Silový vodič H07V-K m 25,000 51,40 1 285,00

P
 Poznámka k položce:

H07V-K 25 ZŽ

27 K Pol220 Sdělovací kabel UTP – pro struktur kabeláž m 4 370,000 8,69 37 975,30

P
 Poznámka k položce:

UTP CAT6 LSOH

28 K Pol221 Sdělovací kabel SYKFY m 960,000 17,38 16 684,80

P
 Poznámka k položce:

SYKFY 5x2x0,5

29 K Pol222 Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost m 860,000 6,08 5 228,80

P
 Poznámka k položce:

d = 25/18,3 mm

30 K Pol223 Trubka vrapovaná ohebná dvouplášťová, HDPE m 120,000 16,51 1 981,20

P
 Poznámka k položce:

d = 63/51 mm

31 K Pol224 Dutinka izolovaná žlutá kus 100,000 25,70 2 570,00

P
 Poznámka k položce:

6mm2

32 K Pol224 Dutinka izolovaná žlutá kus 50,000 25,70 1 285,00

P
 Poznámka k položce:

10mm2

33 K Pol224 Dutinka izolovaná žlutá kus 50,000 25,70 1 285,00

P
 Poznámka k položce:

16mm2

34 K Pol225 Dutinka izolovaná žlutá kus 10,000 26,57 265,70

P
 Poznámka k položce:

25mm2

35 K Pol226 Sběrný kabelový držák do podhledu kovový kus 3 000,000 33,88 101 640,00

P
 Poznámka k položce:

2 příchytky na 1 m

36 K Pol227 Normovaná příchytka P90-R, dvojitá kus 3 500,000 14,77 51 695,00

P
 Poznámka k položce:

4 příchytky na 1 m

37 K Pol228 Svorkovnice MET a HOS kus 3,000 325,79 977,37

P
 Poznámka k položce:

EPS 2

38 K Pol229 Svorkovnice bezšroubová kus 300,000 2,61 783,00

P
 Poznámka k položce:

2 násobná do 2,5 mm2

39 K Pol230 Svorkovnice bezšroubová kus 300,000 2,61 783,00

P
 Poznámka k položce:

3 násobná do 2,5 mm2

40 K Pol231 Svorkovnice bezšroubová kus 100,000 2,61 261,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

4 násobná do 2,5 mm2

41 K Pol232 Svorkovnice bezšroubová kus 20,000 6,08 121,60

P
 Poznámka k položce:

8 násobná do 1,5 mm2

42 K Pol233 Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky kus 5,000 26,06 130,30

43 K Pol234 Krabice do stěny pro EPS2 kus 3,000 78,19 234,57

P
 Poznámka k položce:

KO 125 E

44 K Pol235 Krabice do stěny univerzální spojovací kus 280,000 5,21 1 458,80

P
 Poznámka k položce:

KU 68-1901

45 K Pol236 Krabice rozbočná s víčkem IP55, bezhalogenová kus 30,000 86,88 2 606,40

46 K Pol237 Trubka pevná, hrdlová, střední tuhost 3 m kus 4,000 69,50 278,00

P
 Poznámka k položce:

3000/25 mm

47 K Pol238 Příchytka pro trubku (3 na 1 m trubky) kus 40,000 3,48 139,20

P
 Poznámka k položce:

25 mm

48 K Pol239 Žlab kabelový 2m + spojovací díly kus 85,000 747,15 63 507,75

P
 Poznámka k položce:

NKZI 50x250x1,25

49 K Pol240 Montážní profil, délka 2 m (pro 5 úchytů) kus 90,000 191,13 17 201,70

P
 Poznámka k položce:

MP 41x21x1.50x2000

50 K Pol241 Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinky kus 450,000 34,75 15 637,50

P
 Poznámka k položce:

M10

51 K Pol242 Spínač č. 1 přístroj kus 26,000 60,81 1 581,06

52 K Pol243 Spínač č. 5 přístroj kus 5,000 121,63 608,15

53 K Pol244 Spínač č. 6 přístroj kus 44,000 69,50 3 058,00

54 K Pol245 Spínač č. 6+6 přístroj kus 4,000 139,01 556,04

55 K Pol246 Spínač č. 7 přístroj kus 14,000 130,32 1 824,48

56 K Pol247 Spínač č. 1, přisazený, IP44 kus 3,000 86,88 260,64

57 K Pol248 Spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici kus 26,000 955,66 24 847,16

58 K Pol249 SA1-3 2tlačítkový ovladač ve skříňce, IP44 kus 3,000 304,07 912,21

59 K Pol250 Spínač TOTAL / CENTRAL STOP přisazené s krytem kus 2,000 477,83 955,66

60 K Pol251 Kryt spínače celý kus 84,000 43,44 3 648,96

61 K Pol252 Kryt spínače 1/2 kus 9,000 43,44 390,96

62 K Pol253 Zásuvka 230V/16A kus 111,000 78,19 8 679,09

63 K Pol254 Zásuvka 230V/16A dvojitá kus 39,000 156,38 6 098,82

64 K Pol255 Zásuvka 400V/32A,IP44 kus 13,000 217,20 2 823,60

65 K Pol256 Zásuvka datová RJ45, STP cat.6 kus 35,000 173,76 6 081,60

66 K Pol257 Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6 kus 7,000 347,51 2 432,57

67 K Pol258 Konektor RJ45 CAT6 STP + převlečná ochrana kus 57,000 87,50 4 987,50

P
 Poznámka k položce:

KRJS45/6SLD

68 K Pol259 Rámeček 1 kus 246,000 60,81 14 959,26

69 K Pol260 LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm kus 90,000 1 207,61 108 684,90

P
 Poznámka k položce:

A

70 K Pol261 LED sv. přisaz. 4x LED, 11,5W, 1093,5lm, 3000K kus 5,000 938,29 4 691,45

P
 Poznámka k položce:

B

71 K Pol262
LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, 
IP54

kus 9,000 929,60 8 366,40

P
 Poznámka k položce:

C

72 K Pol263
LED sv. 1x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 1x LED 
15W, IP43

kus 17,000 512,58 8 713,86

P
 Poznámka k položce:

D

73 K Pol264
LED sv. 2x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 2x LED 
15W, IP43

kus 15,000 616,84 9 252,60
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P
 Poznámka k položce:

E

74 K Pol265
Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akum., IP 
44

kus 40,000 894,85 35 794,00

75 K Pol266 LED pásek podlinka 14W/1m + lišta + vč spínání kus 2,000 1 737,57 3 475,14

D D3 Bleskosvody 32 098,47
76 K Pol267 Drát zemnící nerez 10 mm m 28,000 95,57 2 675,96

77 K Pol268 Drát AlMgSi 8 mm m 382,000 26,06 9 954,92

78 K Pol269 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 122,000 59,37 7 243,14

79 K Pol270 Jímací tyč JT 1,5 AlMgSi kus 7,000 221,54 1 550,78

80 K Pol271 Svorka SJ 1b kus 7,000 25,34 177,38

81 K Pol272 Svorka SU kus 28,000 14,48 405,44

82 K Pol273 Svorka S0 kus 8,000 14,48 115,84

83 K Pol274 Svorka SR2a kus 4,000 14,48 57,92

84 K Pol275 Svorka SR3a kus 18,000 25,34 456,12

85 K Pol276 Držák vedení PV21 na ploché střechy kus 230,000 13,03 2 996,90

86 K Pol277 Podpěra vedení PV 1p-55 kus 72,000 19,19 1 381,68

87 K Pol278 Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS kus 9,000 564,71 5 082,39

D D4 Ostatní 91 218,21
88 K Pol279 prořez 8% na materiál kpl 1,000 21 715,46 21 715,46

89 K Pol280
doplňkový elektroinstalační a zdící materiál 
(hmoždinky, sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.)

kpl 1,000 39 095,30 39 095,30

90 K Pol281 Materiál podružný 3% z materiálu nosného kpl 1,000 30 407,45 30 407,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 930 097,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 930 097,94 21,00% 195 320,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 125 418,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 930 097,94

D1 - 21-M – Elektromontáže 0,00

D2 - 1.Elektroinstalace 621 506,74

D3 - 2.Bleskosvody – montáž 23 691,58

D4 - 3.Montáž ostatního zařízení 185 390,12

D5 - 4.Montáž rozvaděčů – kompletace, osazení 25 359,45

D6 - 6.Zednické přípomoce 61 285,60

D7 - 7.Ostatní 12 864,45

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 930 097,94

D D1 21-M – Elektromontáže 0,00

D D2 1.Elektroinstalace 621 506,74
1 K Pol282 Silový kabel CYKY do 2,5 mm2 m 8 174,000 15,37 125 634,38

2 K Pol283 Silový kabel CYKY do 6 mm2 m 262,000 20,19 5 289,78

3 K Pol284 Silový kabel CYKY do 25 mm2 m 1 990,000 27,05 53 829,50

4 K Pol285 Silový kabel CYKY do 35 mm2 m 158,000 27,71 4 378,18

5 K Pol286 Silový kabel CYKY do 185 mm2 m 6,000 81,80 490,80

6 K Pol287 Vodič SLP – uložení do trubky m 5 330,000 6,60 35 178,00

7 K Pol288 Trubka vrapovaná ohebná 25 mm m 860,000 22,43 19 289,80

8 K Pol289 Trubka vrapovaná dvouplášťová 63 mm m 120,000 38,26 4 591,20

9 K Pol290 Montáž krabice se zapojením kus 313,000 67,29 21 061,77

10 K Pol291 Montáž trubka 25 mm na příchytky kus 40,000 23,75 950,00

11 K Pol292 Montáž žlab kabelový kus 85,000 136,56 11 607,60

12 K Pol293 Montáž závěs kabelový kus 6 500,000 42,21 274 365,00

13 K Pol294 Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky kus 5,000 113,47 567,35

14 K Pol295 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 kus 26,000 57,40 1 492,40

15 K Pol296 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 5 kus 5,000 73,89 369,45

16 K Pol297 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6 ,7 kus 62,000 81,14 5 030,68

17 K Pol298 Montáž přisazeného tlačítka TOTAL STOP, SA1-3 kus 5,000 204,51 1 022,55

18 K Pol299 Montáž spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici kus 26,000 113,47 2 950,22

19 K Pol300 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 111,000 80,49 8 934,39

20 K Pol301 Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE) kus 39,000 18,47 720,33

21 K Pol302 Montáž zásuvky nástěnné 3P+N +PE kus 13,000 104,24 1 355,12

22 K Pol303 Montáž zásuvky datové 2xRJ45 kus 42,000 56,08 2 355,36

23 K Pol304
Montáž LED svítidla stropního / nástěnného 
přisazeného

kus 178,000 224,96 40 042,88

D D3 2.Bleskosvody – montáž 23 691,58

24 K Pol305 Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 m 150,000 20,25 3 037,50

25 K Pol306 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 382,000 33,13 12 655,66

26 K Pol307 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 36,000 57,40 2 066,40

27 K Pol308 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 29,000 81,14 2 353,06

28 K Pol309 Montáž jímací tyče 1,5 kus 7,000 511,28 3 578,96

D D4 3.Montáž ostatního zařízení 185 390,12
29 K Pol310 Přístupový systém kus 1,000 152 394,25 152 394,25

30 K Pol311 Systém nouzové signalizace kus 1,000 32 995,87 32 995,87

11 - EI - 21M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 4.Montáž rozvaděčů – kompletace, osazení 25 359,45
31 K Pol312 Rozvaděč R1.2 EMD (doplnění) kus 1,000 2 658,65 2 658,65

32 K Pol313 Rozvaděč R3 kus 1,000 3 476,70 3 476,70

33 K Pol314 Rozvaděč RJ kus 1,000 3 476,70 3 476,70

34 K Pol315 Rozvaděč RK (doplnění) kus 1,000 2 658,65 2 658,65

35 K Pol316 Rozvaděč RK1 kus 1,000 3 476,70 3 476,70

36 K Pol317 Rozvaděč RP kus 1,000 3 476,70 3 476,70

37 K Pol318 Rozvaděč RVZT kus 1,000 3 476,70 3 476,70

38 K Pol319 Rozvaděč datový (doplnění) kus 1,000 2 658,65 2 658,65

D D6 6.Zednické přípomoce 61 285,60

39 K Pol320 Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m) m 500,000 83,78 41 890,00

40 K Pol321 Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) (m) m 280,000 69,27 19 395,60

D D7 7.Ostatní 12 864,45
41 K Pol322 Pravida M PPV kpl 1,000 12 864,45 12 864,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01526570

ARKUS5 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 039 245,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 039 245,68 21,00% 218 241,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 257 487,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH

12 - EI - Zařízení

PRADAST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 039 245,68

D1 - 0,00

D2 - Rozvaděč RJ 77 032,00

D3 - Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) 48 000,00

D4 - Rozvaděč R3 21 600,00

D5 - Rozvaděč RK (doplnění) 47 860,01

D6 - Rozvaděč RK1 171 000,00

D7 - Rozvaděč RP 40 000,00

D8 - Rozvaděč RVZT 24 000,00

D9 - Rozvaděč datový (doplnění) 17 264,56

D10 - Přístupový systém 407 887,41

D11 - Systém nouzové signalizace 162 978,08

D12 - Ostatní 21 623,62

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant: ARKUS5 s.r.o.

Uchazeč: PRADAST s.r.o. Zpracovatel:
lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 039 245,68

D D1 0,00

D D2 Rozvaděč RJ 77 032,00
1 K Pol323 Skříňový rozvaděč 600+2000+300, IP43/20 kus 1,000 2 633,37 2 633,37

2 K Pol324 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól kus 1,000 958,42 958,42

3 K Pol325 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S kus 1,000 2 356,16 2 356,16

4 K Pol326 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA kus 1,000 2 828,10 2 828,10

5 K Pol327 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA kus 4,000 1 916,88 7 667,52

6 K Pol328
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, 
In=20A

kus 10,000 1 132,69 11 326,90

7 K Pol329
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 5,000 1 189,13 5 945,65

8 K Pol330
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 15,000 1 190,67 17 860,05

9 K Pol331 Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC kus 1,000 1 980,14 1 980,14

10 K Pol332 Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A kus 3,000 2 776,14 8 328,42

11 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 2 547,79 5 095,58

12 K Pol334
Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 
16mm2

kus 2,000 1 351,67 2 703,34

13 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 2 449,45 7 348,35

D D3 Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) 48 000,00
14 K Pol336 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=32A, Icu=15kA kus 1,000 759,57 759,57

15 K Pol337 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA kus 1,000 785,15 785,15

16 K Pol338 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA kus 3,000 711,58 2 134,74

17 K Pol339 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 2,000 297,56 595,12

18 K Pol329
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 7,000 767,06 5 369,42

19 K Pol330
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 44,000 719,11 31 640,84

20 K Pol340 Spínací hodiny denní, 16A kus 1,000 715,39 715,39

21 K Pol341 Stykač 2P, 16A kus 3,000 476,51 1 429,53

22 K Pol342 ES710/5000 kus 1,000 320,68 320,68

23 K Pol343 MTP STW2 230/0,05A kus 1,000 332,50 332,50

24 K Pol344 Hlídač izolačního stavu MED 427P-2 kus 1,000 309,29 309,29

25 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 705,74 1 411,48

26 K Pol334
Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 
16mm2

kus 2,000 617,71 1 235,42

27 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 320,29 960,87

D D4 Rozvaděč R3 21 600,00

12 - EI - Zařízení

Nemocnice ČEské Budějovice a.s.

OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
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28 K Pol345 Rozvaděč 600+600+150, IP40/20, EI30 DP1 kus 1,000 977,53 977,53

29 K Pol324 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól kus 1,000 734,46 734,46

30 K Pol325 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S kus 1,000 589,15 589,15

31 K Pol346 Jistič AZ, char B, 3P, In=63A, Icu=15kA kus 1,000 769,76 769,76

32 K Pol329
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 3,000 477,09 1 431,27

33 K Pol330
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 9,000 1 242,14 11 179,26

34 K Pol332 Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A kus 3,000 1 080,13 3 240,39

35 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 1,000 860,03 860,03

36 K Pol334
Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 
16mm2

kus 1,000 1 258,94 1 258,94

37 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 1,000 559,21 559,21

D D5 Rozvaděč RK (doplnění) 47 860,01
38 K Pol347 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 1,000 1 869,15 1 869,15

39 K Pol348 Jistič AZ, char. C, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 1,000 2 343,14 2 343,14

40 K Pol326 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA kus 9,000 3 132,83 28 195,47

41 K Pol349 Jistič, 3-pólový, In=315A kus 1,000 13 048,56 13 048,56

42 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 800,94 1 601,88

43 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 267,27 801,81

D D6 Rozvaděč RK1 171 000,00
44 K Pol350 Skříňový rozvaděč 1000+2000+400, IP54/20 kus 1,000 3 300,87 3 300,87

45 K Pol324 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól kus 1,000 1 538,82 1 538,82

46 K Pol325 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S kus 1,000 2 412,94 2 412,94

47 K Pol337 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA kus 1,000 3 482,20 3 482,20

48 K Pol338 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA kus 1,000 3 184,57 3 184,57

49 K Pol327 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA kus 2,000 2 854,79 5 709,58

50 K Pol351 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 3,000 1 476,53 4 429,59

51 K Pol347 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 3,000 2 556,54 7 669,62

52 K Pol326 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA kus 1,000 1 267,51 1 267,51

53 K Pol352 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA kus 1,000 2 078,69 2 078,69

54 K Pol329
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 1,000 2 777,23 2 777,23

55 K Pol330
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=16A

kus 31,000 2 331,96 72 290,76

56 K Pol353
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 1P+N, 
In=16A

kus 6,000 3 309,57 19 857,42

57 K Pol349 Jistič, 3-pólový, In=315A kus 1,000 1 910,50 1 910,50

58 K Pol341 Stykač 2P, 16A kus 6,000 2 484,23 14 905,38

59 K Pol354 Stykač 3P, 25A kus 1,000 1 475,93 1 475,93

60 K Pol332 Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A kus 3,000 2 214,90 6 644,70

61 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 2 586,79 5 173,58

62 K Pol334
Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 
16mm2

kus 2,000 1 801,84 3 603,68

63 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 2 428,81 7 286,43

D D7 Rozvaděč RP 40 000,00

64 K Pol355 Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20, EI45 DP1 kus 1,000 2 171,08 2 171,08

65 K Pol324 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól kus 1,000 1 538,29 1 538,29

66 K Pol325 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S kus 1,000 1 330,91 1 330,91

67 K Pol356 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=1A, Icu=15kA kus 1,000 1 051,43 1 051,43
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68 K Pol337 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA kus 5,000 1 778,11 8 890,55

69 K Pol327 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA kus 2,000 1 555,10 3 110,20

70 K Pol339 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 1,000 1 047,42 1 047,42

71 K Pol332 Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A kus 3,000 1 576,83 4 730,49

72 K Pol341 Stykač 2P, 16A kus 1,000 1 518,54 1 518,54

73 K Pol357 Pomocné relé 2 přep., 10A kus 7,000 1 455,05 10 185,35

74 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 1,000 1 584,59 1 584,59

75 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 947,05 2 841,15

D D8 Rozvaděč RVZT 24 000,00
76 K Pol358 Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20 kus 1,000 656,86 656,86

77 K Pol324 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól kus 1,000 585,17 585,17

78 K Pol325 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S kus 1,000 840,13 840,13

79 K Pol327 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA kus 2,000 764,05 1 528,10

80 K Pol351 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 2,000 790,42 1 580,84

81 K Pol359 Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA kus 2,000 535,04 1 070,08

82 K Pol360 Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=20A, Icu=15kA kus 1,000 1 288,69 1 288,69

83 K Pol361 Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=25A, Icu=15kA kus 1,000 689,19 689,19

84 K Pol347 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA kus 1,000 1 292,44 1 292,44

85 K Pol362 Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=80A, Icu=15kA kus 1,000 1 324,08 1 324,08

86 K Pol329
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, 
In=10A

kus 2,000 937,56 1 875,12

87 K Pol363
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 3P, 
In=16A

kus 2,000 746,61 1 493,22

88 K Pol364
Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 3P, 
In=25A

kus 1,000 499,24 499,24

89 K Pol332 Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A kus 3,000 995,54 2 986,62

90 K Pol333 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 kus 2,000 665,06 1 330,12

91 K Pol334
Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 
16mm2

kus 2,000 767,44 1 534,88

92 K Pol335 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý kus 3,000 1 141,74 3 425,22

D D9 Rozvaděč datový (doplnění) 17 264,56

93 K Pol365 Patch panel pro 24 portů, Cat.6, 0,5U, 19" rackmount kus 4,000 1 489,43 5 957,72

94 K Pol366 Keystone do Patch panelu cat.6 kus 80,000 97,74 7 819,20

95 K Pol367 Vyvazovací panel, 19" rackmount kus 2,000 230,08 460,16

96 K Pol368 Vyvazovací háček 4x4cm kus 4,000 99,47 397,88

97 K Pol369 1G patch kabel CAT6 STP LSOH, 0,5m, 1m kus 80,000 32,87 2 629,60

D D10 Přístupový systém 407 887,41
98 K Pol370 Komunikační klient TCP/IP-RS485 kus 1,000 6 919,56 6 919,56

99 K Pol371 Řídící jednotka kus 1,000 9 622,51 9 622,51

100 K Pol372 Napájecí zdroj zálohovaný 12V 5A včetne AKU kus 26,000 2 378,60 61 843,60

101 K Pol373 Bezkontaktní karty kus 50,000 55,36 2 768,00

102 K Pol374
Klientský server pro ACS paramtry dle použíteho 
systému

kus 1,000 12 109,23 12 109,23

103 K Pol375 Softwarové vybavení pro databázy, karet kus 1,000 3 740,89 3 740,89

104 K Pol376 Napojení el. zámků, dveří kus 26,000 270,73 7 038,98

105 K Pol377 Snímač karet kus 23,000 5 514,02 126 822,46

106 K Pol378 Elektrický zámek, 12V DC, U= otevírá kus 21,000 1 816,38 38 143,98

107 K Pol379 Elektrický zámek - reverzní, 12V DC, U= zavřeno kus 5,000 2 919,19 14 595,95

108 K Pol380 Interkom (dveřní komunikátor) kus 8,000 7 784,50 62 276,00

109 K Pol381 Tlačítko otevírání dveří - rozpínací kontakt kus 7,000 1 427,16 9 990,12

110 K Pol382 AX svorkovnice rozhraní + krabice kus 26,000 1 460,03 37 960,78
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111 K Pol383 Ostatní položky (oživení, revize) kus 1,000 14 055,35 14 055,35

D D11 Systém nouzové signalizace 162 978,08
112 K Pol384 Napáječ NP-07 kus 1,000 8 972,07 8 972,07

113 K Pol385 Alarmová jednotka AL-07 kus 1,000 46 025,44 46 025,44

114 K Pol386 Služební jednotka SJ-07 kus 7,000 6 144,57 43 011,99

115 K Pol387 Signalizační svítidlo SV-07 kus 1,000 925,49 925,49

116 K Pol388 Zásuvka účastníka ZÚ-07 kus 6,000 656,49 3 938,94

117 K Pol389 Volací tlačítko VS-07 kus 6,000 1 119,24 6 715,44

118 K Pol390 Ostatní položky (oživení, revize) kus 1,000 53 388,71 53 388,71

D D12 Ostatní 21 623,62
119 K Pol391 Pravida M PPV kpl 1,000 21 623,62 21 623,62
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