
Pardubický kraj
OBJEDNÁVKA

Ohledná vatě l:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

53211 Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822
Číslo úctu : 

či 2023/00170

OMSŘI/23/00088
Dodavatel:

K I P spol. s r. o.

Toulovcovo nám. 156

57001 Litomyšl

IČ: 15036499 DIČ: CZ15036499
Číslo účtu: 

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 02.02. 2023

Objccliiavdiiie 11 Vay:

Množstv MJ Druh zboží Cena včetně DPH
0, 000

V rámci realizace stavby s názvem ,. NPK. ii. s.. LitomvSlská nemocnice, snrávni biitlova
^iiskleni otevrnié venkovm terasy, lateplmi itclelnv ví. vvméiiv streSiii krytiny'

169037,00

objednáváme u Vás aktualizaci zadávací dokumentace - dokumentace pro prováděn
stavby, dále aktualizaci rozpoitů a soupisů práci ví. W - zadáni v rozsahu investičníh(
záměru, viz příloha i. l a dle Vaši cenové nabídky ze dne 31. 1. 2023, viz příloha é. 2.

Celkem bez DPH: 139 700. -Kč
Celkem vč. DPH: 169 037. -Kč

"1'crmin plněni: do 3 l. 3. 2023
Splatnost daňového dokladu: 30 kalendámich dni

Vyřizuje:

Podepsáno dne:

vedoucí odboru majetkovéh

l Tel: 

c-mail: 

referent ekonomického odděl

|ihPÁ^E)tJBY6^Ý KR|^ 02. 2023



Pardubický kraj Projektový/Investi ční záměr Příloha č.

Název projektu/stavby

Umístění - obec

Umístění - okres

Umístění - ulice, čp

Žadatel / Investor

Odvětví Odvětvový odbor

Zdroj financování

Charakter projektu

Budoucí uživatel

NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, správní budova, z asklení otev řené venkovní terasy,
zateplení jídelny v č. vým ěny st řešní krytiny

Svitavy

Litomyšl

J. E. Purkyně 652

NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice

Pardubický kraj

Zdravotnictví OZ

Pk

Investiční

Operační program -

RekonstrukceKategorie

Generování P říjmů

Fáze projektu

Číslo ORG

Veřejná podpora

Specif.

Fáze stavby

0008864000000

Č. výzvy

Přenesená DP

Popis projektu/stavby Jedná se o správní budovu Litomyšlské nemocnice zahrnující provoz kuchyně se sklady a jídelnou,
kancelářské prostory, spisovnu a část technického zázemí kotelny. 
Změna zahrnuje pouze zasklení nynější otevřené venkovní terasy a zateplení stávající dřevěné nosné
konstrukce jídelny, včetně nového střešního pláště z TPO/FPO folie a oplechování. Nová okna jsou
navržena plastová bílá u dřevěné nástavby jídelny dřevohliníková. Střešní plášť valbové střechy je
stávající z hliníkových šablon bez změn. Půdní prostor je z větší části nevyužitý, jen na části je strojovna
vzduchotechniky a rozvody VZT potrubí. Dispoziční řešení objektu se stavebními úpravami nemění. 
Budova bude zateplena, včetně dílčí sanace vzlínající vlhkosti obvodového zdiva. Zasklením venkovní
terasy se zvýší počet míst pro stravování zaměstnanců.
Na stavbu byla zpracovaná projektová dokumentace KIP s.r.o. Litomyšl, z roku 2021. PD je uložena na Pk.
Odhad nákladů stavby - stavební část, zateplení – 17 217 513 Kč vč. DPH v CÚ 2021.

Zdůvodn ění účelnosti a
vyhodnocení efektivnosti,
vazba na odv ětvovou

Je v souladu se schváleným dokumentem "Strategický rozvoj Nemocnice Pardubického kraje".

Parametry, m ěřitelné
výstupy, hodnoty indikátor ů

Zastavěná plocha uvažované části objektu: 855 m2 
Obestavěný prostor: 8 977 m3

Hlavní aktivity

Majetek Pk, v nájmu NPK a.s. Majetkoprávní vztahy a
způsob jejich řešení

Technické, provozní a další
podmínky realizace

Rizika a zp ůsob jejich
ošet ření

Partne ři

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 106.32, www.qi.cz Strana 1Záměr ZP-2022-000088 byl vytisknut v 28.11.2022.



Pardubický kraj Projektový/Investi ční záměr Příloha č.
18 445 443,00

200 000,00

20 000,00

17 217 513,00

1 007 930,00

220 000,00
18 225 443,00

Projektové a průzkumné práce
Administrace

Výdaje na přípravu

Inženýrská činnost, poplatky
Výkupy pozemků a budov
Stavební část 

Vnitřní vybavení
Dodávka produktů

Výdaje na realizaci

Ostatní služby

Rezerva

Celkové způsobilé výdaje PZ

Výdaje projektu / náklady
Příprava

Realizace

Projektové a průzkumné práce

Administrace
Inženýrská činnost, poplatky
Opravy
Ostatní služby
Drobný hm. a nehm. inv. majetek

Příprava

Realizace

z toho

Celkové výdaje projektu/stavby dle zadání

Celkové nezpůsobilé výdaje 18 445 443,00

18 445 443,00

Předpokládané výdaje,
finan ční krytí, provozní
výdaje

Podíl EU

Podíl SR

Celkové výdaje projektu/stavby

Spolufinancování zp ůsobilých výdaj ů

Předpokládaný rozdíl provozních výdajů vyvolaných
projektem/stavbou - ročně

% Kč

Aktuální (2022)

+1 rok (2023)
+2 roky (2024)
+3 roky (2025)
+4 roky (2026)
+5 roků (2027)
+6 roků (2028)

Finanční krytí

4 446 848,00

Výdaje Příjmy

13 998 595,00

0,00

0,00
0,00

Celkové způsobilé výdaje PZ

Celkové nezpůsobilé výdaje PZ 18 445 443,00

18 445 443,00

Ostatní zdroje Kč
Rozpočet Pk

Podíl Pk 100,00

18 445 443,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bilance náklad ů a výnos ů 1. rok 2. rok 3. rok Celkem4.-10.rok
Náklady na pořízeníVarianta realizace

Provozní náklady
Provozní výnosy

Rozdíl výnos ů a náklad ů

Provozní náklady

Provozní výnosy

Rozdíl výnos ů a náklad ů

Nulová varianta

Rozdíl realiza ční a nulové varianty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace

Předpokládaný
harmonogram

Podání žádosti o spolufinancování
Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí

Nabytí právní moci SP
Nabytí právní moci ÚR

Uzavření SoD se zhotovitelem stavby

Ukončení realizace stavby 
Zahájení realizace stavby

31.08.2023
29.09.2023
04.11.2024

Lhůta výstavby (dny) 402
Ukončení realizace projektu
Zajištění udržitelnosti výstupů

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 106.32, www.qi.cz Strana 2Záměr ZP-2022-000088 byl vytisknut v 28.11.2022.



Pardubický kraj Projektový/Investi ční záměr Příloha č.

Zástupce OPRI 
Zást. Odvětvového odboru

Ištvánek Roman Ing.
Zástupce OVZ 
Ostatní

Externí dodavatel (v ZP)
Zástupce uživatele

Personální zajišt ění
Složení projektového týmu

Projektový manažer PZ
Finanční manažer PZ

Územní dimenze Obec do 3000 obyvatel
Regionální centrum

Centrum cestovního ruchu
Sociálně vyloučená lokalita

Obec se zhoršeným ŽP

Ne
Ne

Ano

Ne
Ano

Problémový region na úrovni POU
Problémový region na úrovni obce

Problémový region na úrovni ORP Ne

Ne
Ne

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 106.32, www.qi.cz Strana 3Záměr ZP-2022-000088 byl vytisknut v 28.11.2022.



KIP  spol.  s r.o.   Litomyšl 
projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl                tel. 736 629 400 

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  vložka 1094                      461 654 830 

                                                                                                                                  

 

IČO:        15036499                                       Bankovní spojení: KB Svitavy, pobočka Litomyšl                                

DIČ:   CZ15036499                                                           
 

Nabídka ceny projektových prací 

 
Identifikační údaje : 

 

Stavba            : NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, správní budova, zasklení otevřené     

venkovní terasy, zateplení jídelny vč. výměny střešní krytiny 

 

Místo stavby  :  areál Litomyšlské nemocnice 

Investor          :  Pardubický kraj 

Stupeň             : Technická pomoc  

 

Předmět plnění: 

 
NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, správní budova, zasklení otevřené venkovní terasy, 

zateplení jídelny vč. výměny střešní krytiny 

Dojde ke stavbním úpravám v tomto rozsahu: 

- Zasklení stávající otevřené venkovní terasy a zateplení stávající dřevěné nosné 

konstrukce jídelny, včetně nového střešního pláště a oplechování 

- Úprava stávajícího venkovního schodiště na rampu (2x) 

- Nově zhotovený dešťový svod u terasy, včetně nově realizovaného napojení na 

stávající kanalizaci 

- Terénní úpravy a nově osazené okapové chodníky pouze v místě terasy  

- Úprava dešťového svodu na zadní straně terasy 

- Úprava hromosvodu, včetně kotvení 

- Odstranění stávajícího zateplení obvodového pláště budovy (tl.50mm) v místě terasy a 

zhotovení zateplení nového 

- Úprava zateplení v místech dveří z rampy 

- Nově osazená okna v 1NP - plastová 

- Nově osazená okna dřevěné nástavby jídelny - dřevohliníková 

- Nová podlaha v zimní zahradě  

- Zesílení střešních trámů terasy, včetně zateplení stropu terasy 

- Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na střeše terasy 

- Nově provedené zateplení střechy terasy (střešní folie TPO tl.1,5mm), včetně vyřešení 

napojení na stávající budovu 

- Nově opravená stávající krytina střechy nad rampou (folie Dekplan 76 mechanicky 

kotvena, popř.folie TPO), včetně všech klempířských prvků 

- Nová omítka zdiva terasy 

 

Dokumentace bude vydána v počtu 4ks paré + CD   

 Součástí plnění je zpracování rozpočtu a výkazu výměr. 



 

  počet hodin hodinová sazba bez dph 

Úprava projektu 155 590,00 Kč 91 450,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr 55 590,00 Kč 32 450,00 Kč 

Tisk/4 paré     15 800,00 Kč 

Celkem     139 700,00 Kč 

 

 

 

Předpokládaná cena celkem bez DPH................................................................139.700,- Kč  

DPH 21 % ..........................................................................................................29.337,- Kč 

Cena včetně DPH...............................................................................................169.037,- Kč 

 

 

Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je únor 2023. 

Platnost nabídky je 14dní.. 

 

Odevzdání dokumentace - 31.3.2023 

Termín splatnosti faktur 14 dní. 
 

 

V Litomyšli dne 31.1.2023  

                                                        

 

 

 

                                                                                                              Za KIP spol. s r.o. Litomyšl 

                                                                                           jednatel 

                                                                                          




