



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007487

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Běžné výdaje ŘSD ČR projekt na úpravu vstupu do budovy
Závodu Praha**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

APRIS 3MP s.r.o.

K Roztokům 190, 165 00 Praha 6

IČO: 271 83 912

DIČ: CZ271 83 912

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

Fakturace je rozložena do několika dílčích etap následovně:

1. Příprava podkladů a architektonická studie včetně odsouhlasení zapracování připomínek Objednatelem
2. DUSP koncept pro podání žádosti o stavební povolení
3. DUSP čistopis + inženýring + stavební povolení
4. Činnost AD (vykázaná hodinou sazbou 500 Kč)

Faktury lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí dané části služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními

předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Vypracování studie včetně projednání s ředitelem Závodu Praha, následné vyhotovení DUSP včetně zajištění stavebního povolení a dodání výkazů výměr pro záměr rekonstrukce vstupního průčelí budovy Závodu Praha ŘSD ČR

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Architektonická studie do 6 týdnů od účinnosti smlouvy
- DUSP do 10 týdnů od schválení studie nebo vydání Pokynu ke zpracování
- Výkaz výměr do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení příslušným stavebním úřadem
- Výkon AD po dobu realizace akce předpoklad do 31.12.2024

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 246.000 / 297 660

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

**akce: projekt na úpravu vstupu do budovy
Závodu Praha**

	jednotka	počet	Kč/ jednotku	cena
1) Příprava, podklady				
Příprava zakázky (prohlídka místa, podrobná fotodokumentace ...)	hod			
3) PD pro odstranění stavby				
Architektonická studie	hod			
Projektová dokumentace pro společné úzení a stavební řízení	hod			
Inženýrská činnost nutná k získání stavebního povolení stavby	hod			
Výkaz výměr a rozpočet na úrovni DSP	hod			
4) Autorské dozory				
Výkon občasných autorských dozorů -nebylo součástí původní CN	hod			
5) Ostatní				
Kompletace, media, tisky, dopravné	kpl			

CELKEM bez DPH				246 000 Kč
21% DPH				51 660 Kč
Celkem vč. DPH				297 660 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 09.02.2023 9:04:24 +01:00